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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S-00.00.000 sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t w ramach: ,Termomodernizacj obiektéw szkolnych na terenie gminy
Postomino Zespét Szkét w Jarostawecu, ul. Battycka 65b, 76-107 Jarostawiec

jednostka ewid. 321305_2, dz. nr 164/1, 378/2, 378/3, 378/9, 165, 173/2, obreb 0006 Jarostawiec
Kottownia i sie¢ cieplna

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych inalezy je

stosowaé w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegélnych grup robét wg wspélnego Stownika
Zaméwien (CPV)

1.4. Informacja o terenie

Przebieq trasy cieptoci _agu

Instalacje zewnetrzna: zasilanie i powrét c.o. zaprojektowano z rur preizolowanych pojedynczych
2xDN50/125. Instalcje c.w.u. zaprojektowano z rur preizolowanych pojedynczych DN32/110, a
instalacje cyrkulacji zaprojektowano z rur preizolowanych pojedynczych DN25/90. Nalezy stosowac
rury dtugosci 12,0 m zgodnie ze schematem montazowym. Rury do instalacji c.0. muszg posiadac¢
przewody alarmowe. Rury preizolowane skiadajg sie z rury stalowej, izolacji oraz ptaszcza
ostonowego. Rury stalowe powinny byé czyszczone poprzez srutowanie w celu zapewnienia
optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej do rury.

Przewodnos¢ cieplna izolacji musi wynosi¢ min. 0,027 W/mK.

Ptaszcz ostonowy powinien byé wykonany z PE-HD. Ptaszcze rur preizolowanych powinny byé
poddane obrébce koronujgcej podczas produkcji, w celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci

miedzy ptaszczem ostonowym i izolacja.

1.5. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.5.1. Sie¢ cieptownicza - uklad rurociggébw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi
[armatura odcinajgca i regulacyjna, urzgdzenia kontrolno — pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia,
komory, studzienki, kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych itp.].

1.5.2. Sie¢ cieptownicza preizolowana — uklad rurociggdéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich
zamontowanymi [ jw.] zbudowana z rur, ksztattek i elementéw preizolowanych.

1.5.3. Preizolowana podziemna sie ¢ cieptownicza — ukiad rurociggdéw z rur, ksztattek i elementéw

preizolowanych utozonych bezposrednio w gruncie — bez kanatéw i obuddw.




1.5.4. Rura ochronna - rura o s$rednicy wiekszej od przewodu stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg (korpus
drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.5.5. Zasuwy odcinaj gce — urzadzenia mechaniczne stuzgce do odciecia doptywu medium.

1.5.6. Rurka sygnalizacyjna - przewdd podigczony do jednego konca rury ochronnej stuzacy do
zasygnalizowania nieszczelnosci rurociggu.

1.5.7. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.5.8. Inspektor Nadzoru - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji i
urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.10. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.5.11. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdét.

1.5.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego.
1.5.13. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

1.5.15. Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania inwestycyjnego lub
catkowita modernizacja przebudowa (zmiana parametréw technicznych istniejgcej infrastruktury).
1.5.16. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.17. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.




1.5.18. Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.5.19. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.6. Ogoélne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi [
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje

projektowa;:

. Zamawiajagcego - wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

. Wykonawcy - wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

1.6.2.1. Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczon  ej w dokumentach przetargowych:

W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszcza sie:

. przedmiary robat,

. specyfikacje techniczne,

. opisy techniczne,

. dokumentacje techniczne.

1.6.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktéra zost anie przekazana Wykonawcy po

przyznaniu mu Kontraktu
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz kompletnej

Dokumentacji Projektowej.

1.6.2.3. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktér g Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w
ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac

1. Projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgcy realizacje w sposéb zapewniajacy

bezpieczenstwo istniejgcej zabudowy,




Projekt zaplecza technicznego budowy,
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Szczegotowy program i dokumentacje technologiczng dla Rob6t obejmujaca:
- wybér materiatow sieci cieplnej,
- kolejnos¢ wykonywania Robét w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
- zakres i metodyke przeprowadzenia prob i badan z wykazem aparatury i punktow
pomiarowych
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania Robdét,
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.
5. Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robét
opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym,
6. Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne.
1.6.3. Zgodno $¢ Robd6t z Dokumentacj g Projektow g i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0g6inych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3g
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie
bedg w pemni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na

koszt Wykonawcy.

1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

Wybor lokalizacji zaplecza budowy nalezy do obowigzkow Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizaciji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t. Przed przystgpieniem do Rob6t
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca wykona

drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
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zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drog
objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do Robo6t
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okredlonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy iochrony
zdrowia. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia iodbioru ostatecznego Robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly iznaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie wystepuja.




1.6.8. Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob

uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.

1.6.10. Bezpiecze hstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca przeszkoli pracownikéw o sposobach postepowania i niezbednych $rodkach
ochronnych przy usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez (w czasie rob6t przy drogach — kamizelki w widocznym kolorze) dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim napoje chtodzace, a w okresie zimowym napoje
gorace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.




1.6.11. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
Rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru

powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogo  wego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez
wybudowanie objazdéw i dojs¢ do istniejgcej zabudowy w trakcie prowadzenia robét i do ich rozbiorki
po zakonczeniu robdt, w przypadku kiedy zachodzi¢ bedzie taka potrzeba.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego.

1.6.13. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzagdzenia wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposoéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji

dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.6.14. Rownowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o
ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3g
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami

muszg by¢ dokiladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do
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zatwierdzenia. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do

norm powotanych w dokumentach.

1.6.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnos¢ Skarbu
Panstwa. Nalezy natychmiast przerwa¢ roboty i powiadomi¢ Konserwatora Zabytkow oraz
Zamawiajgcego i postepowac zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecerr Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opo6znienia w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktorg
nalezy zwiekszy¢ cene umowna.

2. MATERIALY

Materialty muszg by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich $Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. na zyczenie Inspektora

Nadzoru takie swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczeg6lowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czesci) materialdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagty

spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wiascicieli i odnodnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zZrédita wskazane przez Strone
Zamawiajgcg i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robo6t. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegoélnione w Kontrakcie, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem,

usunieciem i niezaptaceniem.

2.4.  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedag
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu — Inspektora
Nadzoru Inwestycyjnego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
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przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Dopuszcza sig
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu w stosunku do przyjetego w dokumentacji projektowej, o ile
jego uzycie zapewni zatozony zakres i jako$¢ wykonywanych robot.

Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatléw. Liczba
srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego uzycia srodkéw transportu w stosunku do przyjetych w
dokumentaciji projektowej, o ile ich uzycie zapewni zatozony zakres i jako$¢ wykonywanych robét
Wybrane srodki transportu nie mogg by¢ pézniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajgce tych warunkdéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnos¢é z Dokumentacjg Projektowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostana, jesli wymagac tego

bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw Robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robo6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdbw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

Czes¢ og0Ing opisujaca:

¢ organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaét,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢ spos6b zapewnienia bhp,

« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow
robét,

e system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposb6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi Kontraktu — Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego

Czesc¢ szczegobtowa opisujaca dla kazdego asortymentu rob6t
. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

. rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
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sprawdzanie urzadzen , itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

. sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materialow |
przeprowadzania prob szczelnosciowych oraz Rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatbw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
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Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t. prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na postawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i Robét z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie

Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
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poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostale dokumenty wynikajgce z Prawa
Budowlanego i innych przepiséw bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do

wglgdu na zyczenie Strony Zamawiajacej.

(1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

. date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

. przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgloszenia 1 daty odbior6w robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,czesciowych

i statecznych odbioréw robaét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robd6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
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. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu — Inspektora Nadzoru
Inwestycyjnego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw (je $li b edzie prowadzona)

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposOb ciaglty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce

dokumenty:

. decyzja o pozwoleniu na realizacje zadania budowlanego,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
. protokoty odbioru Robét,

. protokoly z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako
dlugos$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

Z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robaot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem rob6t, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeilnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dotagczone w
formie oddzielnego zatagcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

. odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi cze$ciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor

Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.W toku odbioru ostatecznego roboét

komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
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w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST [
ew. PZJ.

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiadcicielom urzgdzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob6ét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartosé zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne ST -S. 00 .00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST —
S.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w

kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiaréw
PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna
PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych.
PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji
PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady
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Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami).

[2] Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 p0z.718)

[8] Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym
Znakiem oraz Wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

[4]Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) w
sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie.

[5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.05.08.1998r. (Dz. U. Nr
107,poz. 679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

[71 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w
sprawie systemoOw oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U.z1998 nr 113, poz. 728)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajagcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuza ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z
krajow z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr
5, poz. 58 z 2000r)

[91 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w
sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

[10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobow
(Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219)

[11] Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektorych ustaw z 28 kwietnia 2000r.
(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489)

[12] Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z
pdézniejszymi zmianami

[13] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-S.01.01.01

ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. 1, lI-llI
WYKOPY/ZASYPY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopow w gruntach |, lI-1ll kategorii i ich zasypania dla sieci ciepinej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymieniowych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia Robot ziemnych w czasie
budowy sieci cieplnej i obejmuja:

2. wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I, 1I-1ll) i ich zasypanie po utozeniu cieptociggu

- metoda rozkopu,

3. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.2. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.4 jako grunt
skalisty.
1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot

drogowych

1.45. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét

drogowych.

1.4.6. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych

w czasie wykonywania wykopow.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujgca stan zageszczenia

gruntu, okreslona wg wzoru:

| = &
° pds
gdzie:
[4- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie

z BN-77/8931-12, (Mg/m®),

[gs- Maksymalna gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m®).
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1.4.8. Wskaznik r6 znoziarnisto $ci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw

niespoistych, okreslona wg wzoru:

U9
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - Srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.9. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

gdzie:

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

E, -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.10. Pozostate okre s$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania podano w ST — S.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 2.

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntéw i materialdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Wystepujg grunty kategorii I, II-111.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i

sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢
robot.

Wykonawca winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

do odspajania i wydobywania gruntu — narzedzia reczne, mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.

do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

do zageszczania — sprzet zageszczajacy (ubijaki, ptyty wibracyjne, lekkie walce wibracyjne itp.)

do transportu mas ziemnych — samochod wywrotka lub samochod skrzyniowy itp.

do odwodnienia wykopéw — pompy
43



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogd6lne wymagania dotycz 3ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonanych robot z warunkami przyjetymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST — S.00. 00.00. “Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

5.2. Zasady prowadzenia Robo6t

5.2.1. 0Ogolne zasady podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt5

5.2.2. Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte.

Metody wykonania Robét:

wykopy wykonane (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
5.2.3. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem
recznym.

5.2.4. Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rury oraz stosowaniem stref
kompensacyjnych — maty kompensacyjne. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

5.2.5. Ziemia z wykopdéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
powinna by¢ odwieziona czasowo poza obreb wykopow.

5.2.6. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

5.2.7. Wykop nalezy zasypaé¢ po utozeniu w nim sieci cieplnej oraz wykonaniu pozostatych obiektéw
i urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur Z bokéw, z
doktadnym ubiciem ziemi, warstwami grubosci 25 cm, drewnianymi ubijakami lub mechanicznie
zageszcza¢. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu do

gtebokosci 1,2 m - I = 1,00, na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik I = 0,97.
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5.2.8. Zaleca sie wykonywanie Robo6t przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.

5.2.9. Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.

5.2.10. Odwodnienie wykopow w razie potrzeby nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

przewidziano odwodnienie metodg pompowania z wykopu lub igtofiltrami.

5.3. Wymagania dotycz gce zageszczenia
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia gruntu do giebokosci 1,2 m Ig = 1,00, na wiekszej giebokoéci dopuszcza sie

wskaznik I = 0,97.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST —S.00.00.00. pkt.6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania Robét z  iemnych

Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy

zwrdci¢ na:

a) zapewnienie statecznosci scian wykopow,
b) doktadnos¢ wykonania

¢) zageszczenie podtoza pod rury

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2.1. Sprawdzenie jako $ci wykonania Robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania Robét okreslono w pkt 6.

6.3. Badania do odbioru Robét ziemnych

6.3.1. Minimalna cz estotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

1. Pomiar szerokosci dna: pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 metréw na prostych, co 50
metréw w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

2. Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w punktach zataman

3. Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy.

6.3.2. Szeroko $¢ dna

Szerokos$¢ dna nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz [15 cm.

6.3.3. Spadek podiu zny dna

Spadek podiuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze

dawac¢ réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
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6.3.4. Zageszczenie podto za i zasypu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z PN—B-04481:1988 powinien byé zgodny z

zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST —S.00.00.00. "Wymagania ogdlne “ pkt.7

Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt 8 Odbior robét
obejmuje:

Odbiér robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu: podtoze gruntowe, zageszczenie
poszczegdllnych warstw, itp.). Odbiér nalezy wykona¢ na podstawie wynikow odpowiednich badan i
kontroli.

Odbiér materiatdbw do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien byé dokonany na
podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno - inzynierskiego opartego
na warunkach kontroli podanych w punkcie 2 niniejszego dziatu Specyfikacji Technicznej

Odbior ostateczny (catego zakresu prac) - wykonany po zakonczeniu catosci robét ziemnych,
dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokotéw z odbioréw czesciowych i
oceny stanu aktualnego wykonywanych rob6t oraz ewentualnych badan koncowych.

Odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

Jezeli wszystkie przewidziane badania i odbiory czesciowe rob6t oraz odbidr koncowy wykazuja,
ze zostaty speilnione wymagania okre$lone w projekcie, Specyfikacji Technicznej,
obowigzujgcych normach to wykonanie robét ziemnych mozna uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z obmiaréw dat wynik negatywny i
nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan rob6t ziemnych do ustalonych wymagan
oraz gdy dokonany odbiér koncowy robdét jest negatywny wykonanie robot ziemnych nalezy
uznaé za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji Technicznej
oraz innymi obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie.

Roboty ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg, brak zgodnosci z wymogami, nalezy
oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji trwatosci oraz jakosci i rozebraé, a nastepnie

wykonaé ponownie, lub uznaé za majgce obnizong jakos¢, W powyzszym przypadku
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nalezy uwzgledni¢ skutki obnizenia jakosci wykonania rob6t ziemnych dla konstrukcji pod
warunkiem ze nie obnizg jako$ci wykonania innych robot ( izolacji, itp.).

Dla wykopow oraz podiozy, ktorych ocena wykazata réznice rzeczywistych warunkéw wodno -
gruntowych w stosunku do przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢ dokonany po analizie i
uwzglednieniu tej réznicy w projekcie robét ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, ktéra ma by¢
posadowiona na ocenianym podtozu i po przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robo6t lub
konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogdélne”.

Podstawg pfatnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajgca
Z obmiaréw stanu zaawansowania rob6t w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez
Wykonawce protokotu odbioru tych robét.

Protokét odbioru robét bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez
Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat gruntow.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robo6t zwigzanych z rozbudowg miejskiej sieci cieptowniczej w Postomino

Zespot Szkét w Jarostawcu, ul. Battycka 65b,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu [

realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z

wykonaniem sieci cieplnej.

W zakres tych Rob6t wchodza:

6. roboty przygotowawcze,

7. roboty montazowe cieptociggu,
8. przygotowanie podtoza,

9. préba szczelnosci,

10. ptukanie i dezynfekcja,

11. ochrona przed korozja,

12. kontrola jakosci.

1.4  Ogdblne wymagania dotycz gce Robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt.1.6.

1.5 Okre $lenia podstawowe

1.5.1 Rura preizolowana — preizolowany zespét rurow y — prefabrykat skladajacy sie z rury
przewodowej, materiatu izolacyjnego i rury ostonowej, z niezaizolowanymi koncéwkami rurowymi

przystosowanymi do potgczenia z innymi rurami , ksztaltkami i elementami preizolowanymi.

1.5.2 Preizolowany element — prefabrykat sktadajgcy sie z zaworu, kompensatora czy innego
urzgdzenia, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego, z niezaizolowanymi koncéwkami rurowymi
przystosowanymi do potgczenia z innymi elementami preizolowanymi.

1.5.3 Preizolowana ksztattka — preizolowany tuk, preizolowane odgatezienie - prefabrykat sktadajacy
sie z ksztaltki z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego, z niezaizolowanymi
koncowkami rurowymi przystosowanymi do potgczenia z innymi rurami i elementami preizolowanymi.
1.5.5 Rura przewodowa - rura wewnetrzna rury lub ksztattki preizolowanej przez ktérg ma
przeptywac¢ czynnik grzewczy.

1.5.6 Rura ostonowa — rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i rure
przewodowg przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocig i odpowiednio wodg gruntowg lub

wplywem warunkéw atmosferycznych — deszczu, $niegu.
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1.5.7 Plaszcz ostonowy — ptaszcz zewnetrzny ksztaltki lub elementu preizolowanego, chronigcy
izolacje cieplng i rure przewodowa przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocig i odpowiednio
woda gruntowa lub wplywem warunkéw atmosferycznych — deszczu, $niegu.

1.5.8 Izolacja cieplna — materiat, ktdry zmiejsza straty ciepta; materiat izolacji cieplnej musi

by¢ jednorodny. Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac; sztywng pianke poliuretanowg PUR
[komponenty pianki wlewane sg do przestrzeni pomiedzy rure przewodows i rure

lub ptaszcz ostonowy],

1.5.9 Pianka poliuretanowa PUR — pianka, posiadajgca strukture komoérek zamknietych, bedgca
produktem chemicznej reakcji odpowiednich zwigzkow.

1.5.10 Zespot zt acza — kompletna konstrukcja potgczenia sasiednich rur, ksztaltek i elementéw
preizolowanych.

1.5.11 System alarmowy - instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia izolacji
cieplnej rur i elementéw preizolowanych.

1.5.12 Zawor odcinaj gcy — urzadzenie techniczne do zamkniecia przeptywu wody grzejnej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S.00.00.00

“Wymagania ogolne” pkt.2.
2.2. Ruroci ggi preizolowane.

Wszystkie elementy systemu rur preizolowanych (rury, ksztattki preizolowane, ztgcza mufowe) musza

pochodzi¢ od jednego producenta.

Rura przewodowa (stalowa)

Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 10220

- Dopuszcza sie stosowanie rur stalowych wykonanych ze stali gatunku P235GH, P235TR1 lub
P235TR2 wg PN-EN10217-1

- Dlugosc¢ rury stalowej musi wynosi¢ 12 m lub 6m na prostym odcinku

- Tolerancja dtugosci rury stalowej powinna wynosi¢ +15/-0 mm.

- Dopuszcza sie do wystepowania szwéw wzdtuznych lub spiralnych.

- W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury muszg byé
poddane dodatkowej obrébce - srutowaniu

- Rury stalowe muszg posiadaé¢ swiadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1.B

9.3. lIzolacja termiczna
- Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spetnia¢ wymagania

normy PN-EN253:2005 oraz musi by¢ spieniana cyklopentanem, a nie freonami twardymi, freonami

51



miekkimi lub CO2, co producent rur winien udokumentowa¢. Do oferty nalezy dolgczyé protokét
badania sktadu gazu pianki stosowanej do produkciji rur.

- Pianka izolacyjna PUR uzyta do produkcji oferowanych rur i prefabrykatéw (kolana, tréjniki itd.)
preizolowanych musi spetniaé wymagania normy EN 253 odnosnie:

- struktury komorkowej

- gestosci

- wytrzymatosci na sciskanie

- chtonnosci wody w podwyzszonej temperaturze

- Trwalos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury pracy
minimum +150 OC. Do oferty nalezy zatagczy¢ badania potwierdzajgce zywotnosc pianki, wykonane
przez niezalezne akredytowane laboratorium. Niniejsza ciggta temperatura pracy musi by¢

potwierdzona takze aktualng aprobatg techniczna.

Ptaszcz ostonowy

- Plaszcz ostonowy PE - HD stosowany w procesie produkciji rur i elementéw preizolowanych musi byé
wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (minimum typu PE80) i musi spetniaé wymagania
normy PN-EN 253.

- Wiasciwosci okreslone w normie PN-EN 253 winny by¢ potwierdzone przez producenta stosownymi

protokotami z badan.

Zespot rurowy

- Siec cieplng nalezy wykona¢ z rur preizolowanych z izolacjg o standardowej grubosci.

- Gotowe rury preizolowane muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 253 zwlaszcza w zakresie toleranciji
srednicy zewnetrznej, odchylenia od wspo6tosiowosci, wytrzymatosci na scinanie w kierunku osiowym i
stycznym, wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta okreslone w punktach 4.5.2, 4.5.3. i 4.5.4,,
4.5.5., PN-EN 253. Producent rur preizolowanych winien posiada¢ badania przeprowadzone zgodnie z

norma PN-EN 253 wykazujgce, ze wymogi okre$lone w w/w normie sg spetnione.

Elementy prefabrykowane (ksztaitki)

A. Luki (kolana)

W celu wykonania zataman na sieci, zmian kierunkéw (kolan) nalezy stosowaé¢ dla kagta 90° tuki
preizolowane réwnoramienne. Dla kata 30° i 60° nalezy rowniez zastosowac tuki preizolowane. W
miejscach wskazanych w schemacie montazowym na fukach, zalamaniach nalezy stosowac

dodatkowo maty kompensacyjne.

B. Potaczenia mufowe.
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- W celu pofgczenia odcinkéw sieci cieplnej nalezy stosowac zigcza termokurczliwe usieciowane
zalewane piankg PUR.

- Zlgcza nalezy zakiadac na rurocigg przed potgczeniem rur stalowych za pomocg spawania.

- Zigcze termokurczliwe usieciowane nalezy obkurcza¢ za pomocg fagodnego ptomienia gazowego.

- Kazde pofaczenie (mufa) po zalozeniu na rure ostonowg musi by¢ poddane prébie szczelnosci na
cisnienie 0,2 bar.

- Dla zlgcz mufowych izolowanych na budowie za pomocg ptynnej pianki poliuretanowej dopuszczalne
jest wytgcznie stosowanie pianki:

- dostarczanej przez dostawce w opakowaniach zawierajgcych niezbedng ilos¢ ptynnych sktadnikéw
potrzebng do zaizolowania pojedynczego ztgcza

- za pomocg pianki wtryskiwanej z przenosnych agregatéw pianotwoérczych

- nie dopuszcza sie do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach

C. Armatura odcinaj aca

- Nalezy stosowac preizolowang armature odcinajgca.

- W miejscu stosowania odwodnienia i odpowietrzenia zastosowaé armatury preizolowane z
pojedynczym odpowietrzeniem/odwodnieniem.

- Dla obudowy armatury odcinajacej stosowaé kregi zelbetowe o $rednicy @1200 mm z wlazem

zeliwnym @600 mm.

2.4. Skltadowanie materiatow.

Zaklada sie dostawe materiatdw bezposrednio na plac budowy lub plac sktadowy zamawiajgcego.
Materiaty stosowane przy budowie powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Wykonawca powinien sktadowa¢ materiaty w taki sposéb, aby byly one zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ do czasu montazu i byty dostepne do kontroli.

2.4.1. Rury i ksztakki.

Rury mozna skiadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezgcej jedno Ilub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur
nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazdg nastepng warstwe ukfada¢ na przekitadkach
drewnianych, w taki sposéb aby zabezpieczy¢ rury przed przesuwaniem. Wykonawca jest
zobowigzany ukladac rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych
rur. Wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m.

Materialy do polgczen elementéw oraz inne malogabarytowe elementy pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w czystych i suchych warunkach.

Opakowania z ksztattek mogag by¢ usuniete bezposrednio przed ich uzyciem.
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogdlne”pkt 3.
3.2. Sprz et do rob6t ziemnych przygotowawczych i wyko ~ nczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robo6t ziemnych i
wykonczeniowych:

koparka podsiebierna 0,1 m3, spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM)

koparka 0.25 m* koparka 0.60 m3, koparka gasienicowa 0,60 m 3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM), spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM), zrywarka przyczepna 8 m 2/h

walec statyczny samojezdny, walec statyczny samojezdny 10 t

walec statyczny samojezdny ogumiony, walec wibracyjny samojezdny 2,5 t

walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t, zageszczarka wibracyjna

ubijak spalinowy 200 kg, zuraw samochodowy

zuraw samojezdny kotowy, srodek transportowy

samochéd dostawczy 0,9 t, samochdd dostawczy

samochéd skrzyniowy do 5 t, samochdd skrzyniowy 5-10 t

samochod skrzyniowy, srodek transportowy

samochéd samowytadowczy 5 t, wibrator powierzchniowy

gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do ér. 100 mm

spawarka, spawarka elektryczna wirujgca

zgrzewarka komputerowa, zespoét pradotworczy 3 fazowy

sprezarka powietrza spalinowa 4 -5 m 2/min

sprezarka powietrza elektryczna przewozna

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na

budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST —S.00.00.00. Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury przewozi sie dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajgc
je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub samochodu ciezarowego
wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem

sie przez podklinowanie lub inny sposéb.
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W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrzne;j.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Rury wytadowaé z pojazdu przy uzyciu dzwigu. Nie
stosowaé przy wyladunku tancuchéw ani drutéw stalowych stykajgcych sie bezposrednio z rurg
zewnetrzng, stosowac tasmy o szerokosci min. 100 mm, badz mocowa¢ zawiesia na nie izolowanych

koncéwkach rur. Rur nie wolno zrzucaé ani stacza¢ na ziemie.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna ([J DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposGb zabezpieczaj acy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonania Robo6t
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

. gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
. powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw

wody poza teren przylegajgcy do wykopu;
. w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng

odlegtosc.

5.2.1. Lokalizacja istniej gcego uzbrojenia
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Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w wiekszosci mechanicznie a w miejscu skrzyzowan
z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie pod nadzorem wiascicieli infrastruktury, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST —S. 02.01.01

5.4. Przygotowanie podio za
Na dnie wykopu powinna by¢ utozona warstwa podsypkowa grubosci 0,1 m z piasku nie zawierajgca
ostrych kamieni i innych przedmiotdw mogacych uszkodzi¢ zewnetrzng powtoke rury. Granulacja

piasku winna wynosi¢ 0 - 8 mm.

5.5. Roboty monta zowe

Operacje sktadowania i transportu rur powinny by¢é prowadzone w spos6b zgodny z
zaleceniami producenta i tak, aby zminimalizowa¢ mozliwos¢ ich uszkodzenia. Wykonawca opracuje
odpowiednie procedury robocze i przedstawi do zatwierdzenia przez Inwestora. Wszelkie czynnosci
dotyczace rur i innych elementéw rurociggéw nalezy wykonywa¢ z najwiekszg ostroznoscig, by nie
uszkodzi¢ powtok ochronnych i krawedzi przewidzianych do spawania.

Sprzet transportowy (zawiesia, pasy itp.) powinien mie¢ odpowiednig wytrzymatosé i elastyczno$é. W
trakcie magazynowania nalezy chroni¢ rury przed kontaktem z gruntem i w razie potrzeby oddzieli¢ od
siebie przektadkami. Wysokos¢ skiadowania zalezy od typu rur ($rednica, grubo$¢ scianki, rodzaj
powtoki) i ustalajac jg nalezy mie¢ na wzgledzie niebezpieczeristwo odksztatcenia rur i uszkodzenia
powtoki. Nie wolno dopusci¢ do przemieszczania rur spoczywajacych w stosach.

Przewody preizolowane sieci cieplnej montowaé¢ zgodnie z ,Instrukcjg montazu rur preizolowanych”,
opracowang przez Producenta rur. Przed utozeniem rur do wykopu nalezy je starannie oczyscié,
zwracajac szczegolng uwage na konce rur. Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione
przez posypanie piaskiem po srodku dtugosé rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania potgczen. Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0°C. Przed zakonczeniem
dnia roboczego bgdz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego rurociggu
przed zamuleniem. Zmiany kierunku sieci wykonaé¢ stosujgc wlasciwe ksztaitki preizolowane (tuki lub

kolana). Kompensacja wydtuzenh termicznych nastepuje drogg naturalng - typu ,,L”

Uktadanie rur

Przed przystgpieniem do montazu rury preizolowane utozyé w wykopie na drewnianych podkfadach w
odstepach co 2 +3 m lub od razu na podsypce piaskowej.

Ustalenie wifasciwych rzednych rurociaggéw powinno odbywaé sie przez podsypywanie lub
podkopywanie podkladéw. Przed zakonczeniem montazu w trakcie wykonywania podsypki, usung¢

podktady spod rurociggdéw, nie zmieniajgc potozenia rur.
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W przypadku, gdy rury uktada sie w wykopie od razu na podsypce, przed utozeniem rur w wykopie

nalezy zniwelowaé te podsypke piaskowa.

Monta z ruroci ggoéw

Montaz rur i zespotu ztgcza nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa elementow preizolowanych muszg by¢
zabezpieczone przed oddziatywaniem ptomienia palnika. Dopuszcza sie spawanie kilku elementéw
rurociggéw na poziomie gruntu (nad wykopem).

Po wykonaniu spawania nalezy przeprowadzi¢ badanie potgczen, a wynik badania potwierdzi¢
protokotem odbioru potgczenh.

Sie¢ cieptownicza winna by¢ wykonywana przez przeszkolonych pracownikdw i w sposob ciggly

nadzorowana przez nadzor techniczny, przeszkolony przez producenta rur.

Spawanie stalowych rur przewodowych

Prace spawalnicze nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie w temperaturze powietrza powyzej 10°C.
Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opaddéw miejsce spawania nalezy zabezpieczyc¢
namiotem. Spawanie rur przewodowych winni wykonywa¢ uprawnieni spawacze zgodnie z wymogami
PN-87/M-69900. W czasie spawania nalezy prowadzi¢ dokumentacje wykonawczg tzw. dziennik
spawania. Stanowisko spawania winno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpozarowym. Brzegi rur stalowych winny by¢ oczyszczone z rdzy, farby itp. Do metalicznego
potysku.

Kontrole prac spawalniczych nalezy prowadzi¢:

. w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna),

. w czasie spawania (kontrola biezgca),

. po zakonczeniu spawania (kontrola koncowa).

W ramach kontroli koncowej nalezy:

. sprawdzi¢ prawidtowos¢ uzytych materiatow

. rozmieszczenie spoin, ztgczek odstepow miedzy spoinami,

. sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia dziennika budowy,

. dokonac ogledzin zewnetrznych spoin i ustali¢ klase wadliwosci (wg. PN-85/M-69775),

. przeprowadzi¢ badania ultradZzwigkowe lub radiograficzne.

. stwierdzone za pomocg ogledzin zewnetrznych wady powinny sie miescic w klasie

wadliwosci W3 (wg PN-85/M-69 775)
. kontrola ultradzwiekowa lub radiograficzna winna by¢ przeprowadzona zgodnie z PN-77/M-
70055, a dopuszczone wady powinny miesci¢ sie w co najmniej U3 klasie wadliwosci spoin
. zakres kontroli ultradzwigkowej spawanych rur i elementéw wynosi¢ winien 100%
. odbiér potaczen rur przewodowych (zwykle odbiory czesciowe) nalezy odnotowaé w
protokole odbioru.
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Izolowanie pot gczen spawanych (wykonywanie zespotéw zt  gczy)

Do izolowania potgczen spawanych nie wolno przystgpi¢ przed sprawdzeniem ich szczelnosci.
Izolowanie potgczen spawanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami systemu preizolowanego
producenta

Sprawdzi¢ czy pianka PUR na koncach fgczonych ze sobg rur preizolowanych jest sucha
(zawilgocong pianke nalezy usungg).

Powierzchnie rur przewodowych bez izolacji nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen.
Powierzchnie z tworzywa sztucznego nalezy oczysci¢ z brudu a nastepnie je odttusci¢. Polaczen
spawanych nie nalezy izolowa¢ w dni deszczowe, o ile rury nie sg pod przykryciem.

Jako izolacje ztgczy bedg stosowane mufy zgodnie z PT i STWIOR.

Kazde potaczenie (mufa) po zalozeniu na rure ostonowg musi byé poddane prébie szczelnosci na
cisnienie 0,2 bar. Po wykonaniu préby cisnieniowej wewnetrzng przestrzen mufy nalezy zaizolowac
szczelnie poprzez wlanie odmierzonej (odpowiednio dla kazdego potgczenia oddzielnie dostarczone))
ilosci pianki poliuretanowej

Montaz muf nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta systemu rur
preizolowanych i wymagan STWIOR.

Zamkniecie otworéw wlewowych nalezy przewidzie¢ korkami dostarczanymi wraz z mufami.

Zasypywanie sieci.

Przed przystgpieniem do zasypywania sieci nalezy:

. dokona¢ odbioru zespotéw ztgczy pod wzgledem hermetycznosci
. wykonaé strefy kompensacyjne, sprawdzi¢ prawidtowos¢ przejs¢ przez przeszkody
budowlane

- wypei¢ piaskiem (o odpowiednim uziarnieniu) przestrzeni pomiedzy rurociggami, a wykopem
(piasek nalezy zagescic recznie).

. wykonac¢ zasypke wiasdciwg grubosci min. 10 cm stabilizujac jg recznie lub przy uzyciu lekkich
zageszczaczy.

Na kazdym z rurociggdw utozy¢ tasme ostrzegawczg.

Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc go mechanicznie.

Zageszczenie powinno odbywac sie w warstwach po okoto 30 cm grubosci. Do wypetnienia wykopu
wykorzysta¢ mozna grunt pozyskany z wykopu, pod warunkiem, ze bedzie to grunt mineralny.
Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego w danej warstwie powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej
danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej
niz 80 % wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ wodg. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ gruntu jest wieksza niz wilgotnos¢ optymalna, grunt przed zageszczeniem powinien
by¢ przesuszony.

W celu zapewnienia wtasciwej rwnomiernosci zageszczenia nalezy:

. rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci,
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. warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej szerokosci przy jednakowej liczbie przejs¢
urzgdzenia

zageszczajgcego, liczba przej$¢ powinna by¢ uzalezniona od zastosowanego sprzetu,

- prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi do srodka nasypu.

Po zasypaniu wykopow nalezy mozliwie szybko przywr6ci¢ teren budowy do stanu poprzedniego.
Usung¢ nalezy wszelki sprzet, materiaty i odpady. Nalezy przywréci¢ drogi dojazdowe do posesiji,
odtworzyé zniszczone ogrodzenia, rowy, systemy melioracyjne i inne. Wszelkie naprawy obiektéw

inzynierskich przebiega¢ muszg w uzgodnieniu z odpowiednimi wladzami.

Préby ruroci agoéw

Calg sie¢ nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,6 MPa. Po wykonaniu pozytywnej préby
szczelnosci sieci preizolowanej oraz po przeprowadzeniu odbioru technicznego rurociggu mozna
przystapi¢ do izolowania potgczen wykonywanych wg szczego6towej instrukcji producenta systemu rur
preizolowanych.

Po zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, sie¢ nalezy doktadnie przeptuka¢. Dla
celéw ptukania sieci oraz odprowadzenia wody poptucznej nie przewiduje sie statego przytgczenia do

wodociggu i kanalizacji, tylko tymczasowe (roztaczne) za pomocg weza.

Instalacja alarmowa.

Zaprojektowano system alarmowy w oparciu o detekcje wycieku. Zastosowano terminale stuzgce do
tworzenia fatwo dostepnych punktéw pomiarowych na potrzeby kontroli i lokalizacji awarii.
Przy spawaniu rur zwréci¢ uwage na takie ustawienie rur, aby druty o tych samych kolorach
(ocynkowany i miedziany) znalazly sie naprzeciwko siebie. Podczas uktadania rur na biezgco bedzie
sprawdzana jakos$¢ potgczehn przewoddw instalacji alarmowej. W potgczeniach rur (mufach) druty
nalezy taczyé ze sobg za pomocg lutowania uprzednio zaciskajgc je za pomocg tgcznikow
zaciskowych.

Podczas wykonawstwa instalacji alarmowej do zadan wykonawcy nalezy szczego6towa inwentaryzacja

instalacji alarmowej (okre$lenie rzeczywistych diugosci w punktach charakterystycznych).

System telemetrii

System telemetrii obejmuje nastepujgce zagadnienia:
O0przebieg sieci kablowej do transmisji danych od budynku kottowni do miejsca wigczenia
projektowanego rurociggu w istniejgcg magistrale cieptownicza.

[11dobor urzadzen komunikacyjnych

[ Jopis wykonania podigczen komunikacyjnych w poszczegolnych weztach

Opis potgczen komunikacyjnych

Wytyczne odnosnie podigczania kabla telekomunikacyjnego:
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1. Nalezy zastosowa¢ przewdd telekomunikacyjny ziemny XzTKMXpw 4 x 2 x 0.8. Kabel
telekomunikacyjny nalezy uktada¢ wzdtuz projektowanej sieci cieplnej (zgodnie z trasg sieci) na
gtebokosci min. 0,7 m ostoniety pomaranczows folig.

2. Komunikacja miedzy wezlami oparta na jednej parze (pozostate pary stanowig rezerwe) nalezy
pozostawi¢ zapas kabla o diugosci odpowiadajgcej odlegto$ci od miejsca wigczenia do najblizszego
istniejgcego wezia.

3. Obydwie zyly w parze muszg naleze¢ do tego samego splotu w skretce.

4. Kable wchodzgce/wychodzace do/z wezta dokladnie opisywac, aby w trakcie zestawiania trasy
mozna byto bezproblemowo zidentyfikowa¢ kierunki.

5. Kabel telemetryczny musi by¢ ukladany miedzy weztami w jednym kawatku. Nie dopuszcza sie
laczenia kabli na trasie.

6. Wszelkie rozgatezienia trasy moga mie¢ miejsce jedynie w weztach, przy zastosowaniu urzgdzen
komunikacyjnych CoRe01.

7. Kable telekomunikacyjne w trakcie ukladania powinny by¢ pozostawiane w wezlach z
wystarczajgcym zapasem pozwalajgcym na pOzniejsze ich wprowadzenie do szafek weztdw.

8. Szafki weztéw powinny byé dobrane w taki sposéb, aby obok regulatora pogodowego byto w nich
miejsce na urzgdzenia komunikacyjne.

9. Kable telekomunikacyjne powinny byé wprowadzone do szafek wezléw, a wykorzystywane do
komunikacji zyly podigczone do zaciskdw $rubowych modutéw komunikacyjnych, np. SACOS55,
SA5000.

10. Moduty SACO55 i SA5000 nalezy uziemia¢ (zaciski PE) za pomocg przewodu o przekroju min.
2.5mm2.

11. Moduly SACO55 i SA5000 sg bardzo podobne wizualnie i nalezy zwréci¢ uwage, aby ich nie
pomyli¢ podczas montazu. Moduty réznig sie rodzajem przytgcza RJ: SACO55 posiada gniazdo RJ45
(szersze), SA5000 posiada gniazdo RJ12 (wezsze). Ponadto posiadajg na bocznych etykietach rézne
numery — SACO55: 1400-9771, SA5000: 1400-9868.

12. Zasady potaczen gtéwnych elementoéw komunikacyjnych przedstawia ponizszy rysunek.

5.5. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przy skrzyzowaniu z istniejgcymi kablami nalezy stosowaé rury ochronne Arot dtugosci 3,0 m na tych

przewodach, z istniejgcymi gazociggami — rury ochronne stalowe na gazociggu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt.6
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do Rob6t
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Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien:
sprawdzi¢ zgodnosé wytyczenia z projektem budowlanym,
dostarczyé wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiaty,

przedstawi¢ wyniki badan materialtdw do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz pozostatych

materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru

W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatébw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodag,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie odlegtosci przewodu sieci cieplnej od sciany budowli, ktéra powinna byé¢ zgodna z projektem.
W przypadku koniecznosci zblizenia sie do budowli nalezy zastosowaé $rodki zapobiegajace
naruszeniu trwatosci budowli.

badanie gtebokosci utozenia przewodu - glebokos¢ przykrycia winna wynosi¢ 1,00 m liczgc od rzednej
terenu do gory przewodu, jego odlegtosci od budowli sagsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzgcymi,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw,

badanie szczelnosci przejs¢ sieci przez budynek — pierscienie,

badanie z ptukaniem przewodu — kiedy wyptywajgca woda bedzie czysta

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
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. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz =5 cm,

. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,3 m,

. odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé + 3
cm, wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosé¢ 100 m

powinien by¢ zgodny z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-S.00.00.00"Wymagania ogolne “ pkt.7

Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8 Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3.daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robo6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci

zZwigzane z budowg sieci wodociggowej z przytagczami, a mianowicie:

. roboty przygotowawcze,

. roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

. przygotowanie podioza,

. roboty montazowe wykonania rurociggéw i armatury,
. wprowadzenie przewodu sieci do budynku,

. proby szczelnos$ci, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

8.3. Odbiér ko ncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

. badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadz6r techniczny oraz cztonkéw komis;ji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogolne ustalenia podano w ST-S.00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.
Podstawg platnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajgca
Z obmiaréw stanu zaawansowania rob6t w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez
Wykonawce protokotu odbioru tych robét. Protokédt odbioru robét bedzie podstawg do wystawienia

faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco og6lnego zastosowania.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania. Ogdlne wytyczne.
PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.
BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogolne i ocena wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - S.03.00.00

PRZEJSCIA SIECI CIEPLNEJ
PRZEZ PRZESZKODY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -S5.03.01.02

KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych z przej$ciem sieci cieplnej w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu: istniejacy kanat
sanitarny, istniejagcy kanal deszczowy, gazocigg, istniejgcy kabel telefoniczny, kabel
telekomunikacyjny.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych
z wykonaniem cieptociggu w miejscach zblizen i krzyzowania sie z istniejgcym uzbrojeniem.

W zakres tych Rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- montaz rur ochronnych (ostonowych)

- dwudzielnych,

- roboty izolacyjne,

- uszczelnienie koncow rury ochronnej,

- kontrola jakosci.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Przeszkoda — obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

1.4.2. Kable energetyczne — podziemne kablowe instalacje elektryczne

1.4.3. Kable telekomunikacyjne — podziemne kablowe instalacje teletechniczne

1.4.4. Kanalizacja sanitarna — instalacja podziemna do odprowadzania $ciekéw

1.4.5. Kanalizacja deszczowa — instalacja podziemna do odprowadzania wod opadowych
1.4.6. Gazociag — instalacja podziemna do przesytu gazu

1.4.7. Skrzy zowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego sieci cieplnej
i istniejgcego uzbrojenia
1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST -S-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatéw
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Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S.00.00.00.

“Wymagania ogolne” pkt 2 Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac¢ jego akceptacje.

2.2. Beton

2.2.1. Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-03264
2.2.2. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501
2.3. Rury ostonowe

2.3.1. Rury PCV dwudzielne AROTA o $rednicy 110 mm i 160 mm
2.3.2. Rury stalowe o $rednicy 200 mm

2.4. Kruszywo

Piasek wg PN-B-11113

2.5. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposodb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd

sanitarnych i opadowych. Warunki sktadowania materiatow winny by¢ zgodne ze ST S.04.01.01.

2.6. Odbior materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

[1] Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez

Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

12.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 3
3.2. Sprz et do wykonania robdt:

zuraw budowlany samochodowy

maszyna do wiercen poziomych

sprzet do zageszczania gruntu,

samochdéd skrzyniowy
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samochdéd samowytadowawczy

4. TRANSPORT

4.6. Ogllne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania podano w ST S.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdw, przestrzegajgc warunkoéw okreslonych przez
producenta.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rdéwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoblne zasady wykonania Robo6t

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt.5

5.3. Roboty ziemne
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego Roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem

recznym, zgodnie ST- S.02.01.01. i Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Roboty monta zowe

Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z projektowang siecig cieplng lub przebiegajagce w jej
sgsiedztwie w odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy zabezpieczy¢ w spos6b okreslony w
Dokumentaciji Projektowej, w podanych tam rodzajach rur ochronnych, o $rednicach dostosowanych
do $rednic istniejgcego uzbrojenia pod nadzorem uzytkownika. Konce rur ochronnych wyprowadzié
poza zewnetrzny obrys istniejgcego uzbrojenia, na odlegtos¢ podang w Dokumentacji. Kazde

skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wiascicieli odnosnych instalacji.

5.4.1. Skrzy zowania z kablem telekomunikacyjnym
Istniejacy kabel telekomunikacyjny i tv nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu

AROTA o $rednicy 110 mm dtugosci 3,0 m, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4.2. Skrzy zowania z kablami energetycznymi

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wytgczeniu pradu.
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Na istniejacych kablach energetycznych zastosowaé rury ochronne dwudzielne typu AROTA o

srednicy 110 mm i 160 mm dtugosci 3,0 m, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. Skrzy zowania z gazoci ggami.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z Rozdzielnia Gazu i ich nadzorem. W
miejscach skrzyzowania projektowanej sieci cieplnej z istniejacymi gazociggami nalezy na istniejgcym
gazociggu zalozyé rury ochronne stalowe diugosci 3,0 m. Srednica rur ochronnych, diugosci oraz
miejsca, w ktérych nalezy zatozy¢ rury ostonowe pokazano na profilach podtuznych oraz w projekcie
zagospodarowania terenu. Minimalna pionowa odlegto$¢ pomiedzy zewnetrzng $ciang rury ochronnej,

a zewnetrzng $ciang gazociggu musi wynosi¢ 0,15 m.

5.4.4. Skrzy zowania z wodoci ggiem
Skrzyzowanie z istniejgcymi wodociggami wykonaé przy wczesniejszej ich lokalizacji celem unikniecia

kolizji, zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.4.5. Skrzyzowania z kanatami kanalizacji sanitarnej i deszczo  wej.

Skrzyzowanie z istniejgcymi przytgczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonaé przy
wczesniejszej ich lokalizacji celem unikniecia kolizji, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.5. Przywrécenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu cieptociggu zasypanie wykopéw nalezy rozpoczg¢ po pozytywnym wyniku proby
szczelnosci i Roboty wykonaé¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST —S.02.01.01

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST —S.00.00.00.”"Wymagania ogélne” pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do Robo6t

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykonywa¢ badania materialéw do

betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne oraz zgtosi¢ nadzér
do uzytkowania uzbrojenia podziemnego.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowaé¢ zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa

(materiat, spadki, izolacja, zasypka)

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
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sprawdzenie rzednych posadowienia,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodag,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg wykonanych wypetnien,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow i podioza,

badanie wskaznikow zageszczania poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz [ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 do [J 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady odbioru Rob6t podano w ST-S.00.00.00."Wymagania og6lne “ pkt.7
Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru Rob6t
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST —-S.00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt.8 Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6.2.3. daty wyniki pozytywne.
8.2.  Odbiér Robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— rury ostonowe przed zasypaniem wykopow i przywrécenia stanu pierwotnego.
Odbiér Rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu Robot.
8.3. QOdbiér techniczny ko hAcowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu wodociggowego po zakonczeniu budowy (tacznie z
odcinkami przejs¢ przez przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji i bedzie dokonany zgodnie
z ST -S.03.01.01 pkt 8.3.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia podano w ST-S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
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