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I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 

wentylacji w budynku Zespołu Szkół w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65b, 76-107 Jarosławiec jednostka ewid. 

321305_2, dz. nr 164/1, 378/2, 378/3, 378/9, 165, 173/2, obręb 0006 Jarosławiec Budynek główny i sala 

sportowa. 

 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji wentylacji. 

 

4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

5. Nazwy i kody robót 

45331000-6 – Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

45331200-8 – Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 

45331210-1 – Instalowanie wentylacji. 

45321000-3 – Izolacja cieplna 

 

6. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 

poz. 209), normami branżowymi ZG i tak np: 

wentylacja mechaniczna pomieszczenia  - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na 

celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego, będąca 

wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 

instalacja wentylacji mechanicznej  - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 

uzdatniania i rozprowadzenia powietrza 

rozdział powietrza w pomieszczeniu  – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z 

zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności 

wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, 

poziomu hałasu - w strefie przebywania ludzi. 
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strefa przebywania ludzi  – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, a także nad 

pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba 

zapewnić warunki mikroklimatu pomieszczenia. 

mikroklimat pomieszczenia  – warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu, będące wynikiem 

jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu chemicznego, temperatury, wilgotności względnej i 

prędkości ruchu powietrza, a także otaczających przegród. 

rozprowadzenie powietrza  - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 

przestrzeni lub z tej przestrzeni. 

niezb ędny strumie ń obj ętości powietrza zewn ętrznego  – strumień powietrza zewnętrznego, który ze 

względów higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania 

odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości powietrza, 

odprowadzenia przykrych zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartości tlenku węgla i dwutlenku 

węgla. 

krotno ść wymian powietrza  – ilość wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji 

pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza 

o objętości równej objętości pomieszczenia. 

obliczeniowe parametry powietrza zewn ętrznego  – wartości liczbowe temperatury i wilgotności względnej i 

innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które należy przyjmować w danej miejscowości przy 

obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji 

obliczeniowe parametry powietrza wewn ętrznego  – wartości liczbowe temperatury, wilgotności względnej i 

prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, które należy przyjmować- w funkcji przeznaczenia i trybu 

użytkowania pomieszczeń– przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 

uzdatnianie powietrza  - procesy realizowane przy użyciu środków technicznych, mające na celu zmianę jednej 

lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza. 

ogrzewanie powietrza  - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 

ogrzewanie powietrza wtórne – w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod względem 

cieplnym i/lub wilgotnościowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia. 

filtracja powietrza  - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub 

ciekłych. 

centrala wentylacyjna  – zestawienie zespołów i urządzeń dobranych do realizacji planowanych funkcji 

uzdatnienia i do tłoczenia powietrza, obecnie najczęściej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modułów 

o jednakowych przekrojach dla danej wielkości centrali. 

czerpnia wentylacyjna  – element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne 

wyrzutnia wentylacyjna  – element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 

przewód wentylacyjny  – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 

przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

przepustnica  – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny, pozwalający na 

zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 

tłumik akustyczny  – element wbudowany w urządzenie lub w przewód mający na celu zmniejszenie hałasu 

przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

nawiewnik  – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni 

wywiewnik  – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 
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otwór wentylacyjny  – otwór wyposażony w obudowę lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni 

wentylowanej mający na celu zapewnienie przepływu powietrza między pomieszczeniami 

materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i Specyfikacją 

Techniczną. 

aprobata techniczna  – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 

odpowiednia (bliska) zgodno ść – zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

typu robót. 

personel Wykonawcy  – Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu 

Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i 

każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 

podwykonawca  – każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba 

wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z tych osób. 

kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami stosowne 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

inspektor nadzoru  – osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowane 

uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 

kosztorys ofertowy  – wyceniony kosztorys ślepy. 

 

7. Opis zastosowanych rozwi ązań 

7.1.1. Ogólna charakterystyka instalacji nawiewno-w ywiewnej 

 Sale lekcyjne i pomieszczenia biurowe, pomieszczenia gospodarcze, magazyny. 

Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń odbywał będzie się poprzez okienne nawiewniki 

higrosterowane o przepływie 5-29 m3/h przy różnicy ciśnień 10Pa i tłumieniu akustycznym 32dB(A) oraz 

nawiewników ściennych higrosterowanych o przepływie 5-30 m3/h przy 10Pa i tłumieniu akustycznym 38dB(A).  

Wyciąg powietrza realizowany będzie za pomocą kratek wywiewnych higrosterowanych oraz kratek 

wywiewnych higrosterowanych z czujnikiem obecności.  

Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie zakończonym skrzynką 

rozprężną, należy zamontować wentylatory dachowe wyposażone w automatykę Higrobalance.  

Zastosowany układ higrosterowania zapewnia ograniczenie strat energii cieplej do 53% w porównaniu do stale 

działającej instalacji wentylacji wyciągowej. Ograniczenie strat ciepła zależne jest od sposobu użytkowania 

pomieszczeń. 

Sanitariaty 

Drzwi sanitariatów w dolnej części powinny posiadać otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 220 

cm² netto każde dla dopływu powietrza. Wyciąg powietrza realizowany będzie za pomocą kratek wywiewnych 

higrosterowanych z czujnikami ruchu.  Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie 

szachcie zakończonym skrzynką rozprężną, należy zamontować wentylatory dachowe wyposażone w 

automatykę Higrobalance. Zastosowany układ higrosterowania zapewnia ograniczenie strat energii cieplej do 

53% w porównaniu do stale działającej instalacji wentylacji wyciągowej. Ograniczenie strat ciepła zależne jest 

od sposobu użytkowania pomieszczeń. 

Należy zamontowa ć klapy p.po ż. EI60 na kanałach, które wchodz ą do jednego szachtu wentylacyjnego.  
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Zaproponowano jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła typu bezkanałowego w systemie 

zdecentralizowanym. Urządzenia dostarczają świeże powietrze oraz usuwają powietrze z pomieszczenia w 

ilości maks. 1200 m3/h każdy (urządzenia kompaktowe), sumarycznie 2 jednostki zapewniają 2400 m3/h. 

Urządzenia posiadają 2 krzyżowe wymienniki ciepła odzyskujące ciepło z powietrza usuwanego. Jednostka 

wyposażona w dodatkowy wodny wymiennik ciepła mający za zadanie dogrzanie powietrza nawiewanego do 

budynku. Sterowanie urządzeniami (do 12 sztuk) odbywa się za pomocą jednego sterownika, wyposażonego w 

ekran dotykowy, intuicyjne proste w obsłudze oprogramowanie z programatorem tygodniowym, trybami pracy: 

KOMFORT i ECO, dowolną nastawą wydajności i temperatury pracy, wizualizacją parametrów pracy i błędów, 

trybem przeciwzamrożeniowym, możliwością współpracy z BMS oraz trybem serwisowym na specjalny kod. 

Dodatkowo zastosowano destratyfikatory powietrza powietrza o wydajności 5100 m3/h, wyposażone w 

nawiewniki 4 stronne koniecznie z możliwością regulacji kąta ustawienia kierownic w celu zapewnienia 

odpowiedniego rozdziału powietrza w obiekcie. Destratyfikatory powodują zmniejszenie pionowego gradientu 

temperatury, zapewniając bardziej równomierną temperaturę w obiekcie, ograniczają straty ciepła przez dach 

oraz zwiększają efektywność systemu grzewczego. Każdy z destratyfikatorów wyposażony jest w czujnik 

temperatury typu PT-1000, wszystkie destratyfikatory sterowanie są za pomocą 1 sterownika z ekranem 

dotykowym, sygnalizacją pracy i awarii. Waga aparatu nie więcej niż 14,0kg. Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz, 

moc elektryczna 300W. 

Logika działania: destratyfikatory włączają się gdy temperatura pod stropem/dachem badana czujnikiem temp. 

PT-1000 jest wyższa niż w strefie przy posadzce (kolejny czujnik PT-1000), powoduje to ponowne 

wykorzystanie energii cieplnej z obiektu przed włączeniem nagrzewnic wodnych. Destratyfikatory mogą 

pracować stale a także latem w celu cyrkulacji powietrza. 

Nawiewniki okienne higrosterowane (o przepływie 5-29 m3/h przy różnicy ciśnień10Pa i tłumieniu akustycznym 

32dB(A)) wyposażone są w regulowaną automatycznie powierzchnię czynną szczeliny napływu. W 

nawiewnikach o zmiennym strumieniu przepływu stopień otwarcia następuje automatycznie (bez ingerencji 

użytkownika) w zależności od wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu (minimalny przepływ 5m3/h jest 

uzyskany przy wilgotności względnej 35% i mniejszej, maksymalny - 29m3/h przy 65% wilgotności względnej). 

Nawiewniki posiadają możliwość: ręcznego przymknięcia (ograniczenie przepływu do 5 m3/h przy różnicy 

ciśnień 10 Pa). Nawiewniki posiadają Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Celem poprawnego ich działania 

oraz zgodnie z PN83/B03430 ze zmianą AZ3 z 2000 roku należy zamontować je w górnej części okien oraz 

wykonać prawidłowe otwory montażowe. Rozwiązanie lokalizacji nawiewników ujęte na rzutach.  

Kratki wywiewne higrosterowane. Ich maksymalny wydatek powietrza usuwanego wynosi 75 m3/h. Kratki 

sterowane są poziomem wilgotności w pomieszczeniach tzn. stopień otwarcia przepustnicy zmienia się wraz ze 

zmianą wilgotności w pomieszczeniu.  

Kratki wywiewne higrosterowane z czujnikiem ruchu. Ich maksymalny wydatek powietrza usuwanego wynosi 

160 m3/h. Kratki sterowane są poziomem wilgotności w pomieszczeniach tzn. stopień otwarcia przepustnicy 

zmienia się wraz ze zmianą wilgotności w pomieszczeniu, dodatkowo kratka jest wyposażona w czujnik ruchu, 

który po wykryciu obecności osoby w pomieszczeniu powoduje maksymalne otwarcie kratki. 

Wentylator dachowy sterowany jest automatyką Higrobalance lub Presobalance, która kontroluje sposób pracy 

wentylatora dopasowując go do automatycznych nastaw kratek higrosterowanych lub samoregulacyjnych. 

Poprawna praca modułu sterowania jest zależna od prawidłowego montażu czujnika. Zaleca się wprowadzenie 

czujnika do kanału poprzez gumową dławicę. Przy montażu należy zwrócić uwagę aby czujnik znajdował się w 

środku kanału wentylacyjnego. Nie może on dotykać ścianek kanału. Czujnik musi się znajdować w odległości 

nie mniejszej niż 50 cm od wentylatora (przepustnicy, tłumika) ze względu na nierównomierny rozkład 
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przepływu powietrza w kanale. Moduł sterowania jest przeznaczony do montażu na zewnątrz w pobliżu 

wentylatora. Zastosowana obudowa hermetyczna o IP55 w II klasie izolacji pozwala na montaż urządzenia na 

dachu lub poddaszu w pobliżu wentylatora. Spowodowane to jest koniecznością wprowadzenia do kanału 

wentylacyjnego czujnika przepływu. Na dachu przed wentylatorami należy zamontować skrzynkę rozprężną. 

7.1.2. Ogólna charakterystyka instalacji nawiewno-w ywiewnej sali gimnastycznej 

 Zaproponowano jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła typu bezkanałowego w systemie 

zdecentralizowanym. Urządzenia dostarczają świeże powietrze oraz usuwają powietrze z pomieszczenia w 

ilości maks. 1200 m3/h każdy (urządzenia kompaktowe), sumarycznie 2 jednostki zapewniają 2400 m3/h. 

Urządzenia posiadają 2 krzyżowe wymienniki ciepła odzyskujące ciepło z powietrza usuwanego. Jednostka 

wyposażona w dodatkowy wodny wymiennik ciepła mający za zadanie dogrzanie powietrza nawiewanego do 

budynku. Sterowanie urządzeniami (do 12 sztuk) odbywa się za pomocą jednego sterownika, wyposażonego w 

ekran dotykowy, intuicyjne proste w obsłudze oprogramowanie z programatorem tygodniowym, trybami pracy: 

KOMFORT i ECO, dowolną nastawą wydajności i temperatury pracy, wizualizacją parametrów pracy i błędów, 

trybem przeciwzamrożeniowym, możliwością współpracy z BMS oraz trybem serwisowym na specjalny kod. 

7.2. Przewody  

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 

- blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 

- blacha lub taśma stalowa aluminiowa; 

- blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna; 

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 

i PN-EN 1506. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 

Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

Kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej pomalowanej proszkowo na kolor RAL wskazany 

przez Zamawiającego. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał 

powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny 

mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Grubości blach na kanały należy przyjmować tak, aby przewody 

poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani 

widocznych ugięć przewodów między podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez 

przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Przejścia przewodów przez przegrody 

oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych 

przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, 

odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę 

chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 

atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej 

zewnętrznej powierzchni. Materiały podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednią odpornością 

na korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia 

do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami 

powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci 

przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

przewodów, materiału izolacyjnego, elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 
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przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; elementów składowych podpór lub podwieszeń; osoby lub osób, 

które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. Zamocowanie 

przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza transportowanego w 

sieci przewodów, jeżeli taka występuje. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji 

budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 

obciążenia. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od  źródła 

drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 

wibroizolatorów.. 

7.3. Monta ż przewodów i armatury.  

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne 

wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co 

najmniej 100mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 

100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości 

przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 

właściwościach. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie 

obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 

przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na 

przenikanie wilgoci. 

Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi 

oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, 

np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 

zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej 

w miejscu zamocowania. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 

wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 

aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowania przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

• przewodów łącznie z ich uzbrojeniem; 

• osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 

konserwacji. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz 

być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem 

elementu poziomego nie przekraczało 0,4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane 

lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
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W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń 

powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15m od źródła drgań 

powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 

wibroizolatorów. 

Kanały oraz wszystkie kształtki powinny być ze sobą połączone w taki sposób aby nie było przedmuchów 

powietrza na zewnątrz instalacji. 

7.4. Materiały i urz ądzenia nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte i wywiezione z 

trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie zaakceptowanych materiałów i 

urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

7.5. Odbiór materiałów na budowie  

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 

technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym 

przez Kierownika Projektu. 

8. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

9. Transport i składowanie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na  jakość przewożonych 

materiałów i urządzeń. Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można 

użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. Materiał należy 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych producenta 

oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. Liczba środków transportu zapewniać powinna 

terminowe prowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 

na terenie budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od 

dokonanych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich 

uszkodzeniem. 

10. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość stosowanych materiałów i 

urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze złożoną 

przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają 

odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z 

Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub 

złożoną ofertą przetargową. 

11. Kontrola jako ści robót 

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości w którym 

przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe 

wykonanie zadania. Program będzie ujmował: 
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- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego dopuszczenie 

do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 

- system proponowanej kontroli, 

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania, 

- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty. 

11.1. Kontrola  działania  

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenia możliwości działania instalacji zgodnie z 

wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki 

ciepła  działają efektywnie. 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać próbny ruch całej instalacji w warunkach 

różnych obciążeń (72 godziny). 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, 

przez poszczególne układy instalacji (np. nagrzewnic ) do całych instalacji. 

W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i 

regulacji wstępnej instalacji. 

Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych przez wyrywkowe sprawdzenie działania 

regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych 

regulatorów, a w szczególności: 

- wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

- wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

- działania włącznika rozruchowego; 

- działania przeciwzamrożeniowego; 

- działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 

- działania regulacji strumienia powietrza; 

- działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 

- współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 

 

II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontu 

instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby budynku Zespołu Szkół w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65b, 76-107 

Jarosławiec jednostka ewid. 321305_2, dz. nr 164/1, 378/2, 378/3, 378/9, 165, 173/2, obręb 0006 Jarosławiec 

Budynek główny i sala sportowa. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1. 
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3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

 

4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

5. Nazwy i kody robót 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 

6. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 

poz. 209), normami branżowymi ZG i tak np: 

centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 

otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych  pomieszczeń za pomocą 

czynnika grzejnego. 

czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest 

również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody. 

instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do: 

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych parametrów 

(źródło ciepła) 

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji) 

- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w pomieszczeniu 

(część wewnętrzna instalacji). 

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasi leniu – najwyższa temperatura czynnika grzejnego, 

przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg 

PN-82/B-02403). 

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody i nstalacyjnej) na powrocie – temperatura powrotnej 

wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 

zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 

ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie może 

być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas 

krążenia wody. 

ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego 

przy braku krążenia wody. 
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instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkni ętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma 

swobodnego połączenia z atmosferą. 

instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym  (pompowa) – instalacja, w której krążenie wody, 

wywołane jest pracą pompy. 

urządzenia zabezpieczaj ące – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed 

przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 

naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń wodną 

od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji 

ogrzewania wodnego. 

urządzenia stabilizuj ące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w 

określonych granicach. 

urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w 

ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optycznoakustyczny osiągnięcie 

parametrów granicznych (dopuszczalnych). 

odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy 

instalacji ogrzewania (np. grzejniki) 

instalacja odpowietrzaj ąca – zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do oddzielania i 

usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części. 

materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i Specyfikacją 

Techniczną. 

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 

odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

typu robót. 

personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu 

Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i 

każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 

podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba wyznaczona 

jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z tych osób. 

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami stosowne 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowane 

uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 

kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

7. Opis przyj ętych rozwi ązań 

Budynek znajduje się w I strefie klimatycznej dla której obliczeniowa temperatura zewnętrzna wynosi –16 

stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepła przyjęto ze stacji meteo w Ustce. 

 Źródło ciepła znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu w sąsiadującym budynku szkoły (pawilon) - 

zapewnia łatwy i bezpieczny dostęp do urządzeń i elementów armatury pozwalając wykonywać czynności 

kontrolne i remontowe. Projekt rozdzielacza znajduje się w dokumentacji wykonanej dla budynku małego Szkoły 
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Podstawowej . 

 Obliczenia zapotrzebowania ciepła przeprowadzono zgodnie z nową normą obliczeń projektowanego 

obciążenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm.  

      Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wodno-pompową, dwururową, systemu zamkniętego o 

parametrach wody instalacyjnej   tz / tp = 70° / 50° C  z rur miedzianych. Montaż instalacji oparty jest na 

technice „press”, czyli zaprasowywania złączek na rurze. Zaprojektowano instalacje z jednym obiegiem 

grzewczym. Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. Sieć rozdzielcza izolowana zgodnie z 

opisami na rozwinięciach. Izolacja wykonana z Otuliny z Pianki PE. Grubości izolacji na opisach w części 

rysunkowej.  

 W projekcie użyto stalowych grzejników płytowych kompaktowych oraz łazienkowych. Produkowanych 

w Polsce zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110oC i 1,0MPa.  W  łazienkach 

zaprojektowano grzejniki łazienkowe. 

Grzejniki nale ży montowa ć w sposób zapewniaj ący stabilno ść konstrukcji monta żowej i sztywno ść 

grzejników. W przypadku braku stabilno ści przy u życiu uchwytów firmowych nale ży zastosowa ć 

uchwyty zapewniaj ące sztywno ść grzejników w zale żności od typu zastosowanych urz ądzeń. 

Dopuszcza si ę zmian ę podanej w projektach armatury i urz ądzeń na urz ądzenia przedstawione w ofercie 

przetargowej przez Wykonawc ę, jeżeli są one równorz ędne, o nie gorszych parametrach technicznych 

od wydanych w dokumentacji projektowej.   

 

8. Materiały 

 Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być zastosowane wyroby producentów 

krajowych lub zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą posiadać 

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Wykonawca 

przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 

być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 

 

8.1. Przewody  

 Zaprojektowano instalację z rur miedzianych.  Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. 

Przewody stalowe poziome zaleca się umieścić na podporach ruchomych. Łączenie rurociągów stalowych za 

pomocą zaprasowywania złącz. Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odpowietrzenie instalacji za 

pomocą automatycznych odpowietrzników. Dodatkowo w zawory spustowe ze złączką do węża zaopatrzyć sieć 

rozdzielczą w miejscach w których nie można centralnie spuścić wody ze zładu. Przewody poziome powinny 

być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość 

odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami, powinny spoczywać na podporach stałych i 

ruchomych, usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 

wykonane są rury. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 

cieplnych. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 

wynoszącą 8cm (± 0,5cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość między przewodami pionu 

o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów i ich ewentualną 

izolację cieplną. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś 

z lewej (dla patrzącego na ścianę). Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich 

przed dewastacją. 
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Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 

pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

• co najmniej o 2cm, przy przejściach przez przegrodę pionową, 

• co najmniej o 1cm, przy przejściach przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony, a przy 

przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na 

rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinny być osłonięty tarczką ochronną. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 

działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w 

niej naprężeń ścinających. 

Przejścia rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref 

pożarowych należy zabezpieczyć za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej. 

 

8.2. Grzejniki i armatura  

W projekcie użyto stalowych grzejników płytowych kompaktowych oraz stalowych grzejników 

płytowych kompaktowych higienicznych, produkowanych w Polsce zgodnie z PN EN 442. Maksymalne 

parametry robocze to 110oC i 1,0MPa. W pomieszczeniach typu łazienka, wc zabezpieczone przeciw 

wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku.  

W projekcie została użyta następująca armatura: 

- zawory termostatyczne z nastawą wstępną stosowane są w dwururowych instalacjach c.o., zapewniając 

optymalny rozdział wody w instalacji. Nastawa wstępna umożliwia dokładne uzyskanie nominalnego przepływu, 

zapewniając optymalne zrównoważenie instalacji. 

- zawory odcinaj ące proste pozwalające na odcięcie każdego grzejnika podczas konserwacji lub naprawy bez 

wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji. 

 

Dopuszcza si ę zmian ę podanej w projektach armatury i urz ądzeń na urz ądzenia przedstawione w ofercie 

przetargowej przez Wykonawc ę jeżeli s ą one równorz ędne, o nie gorszych parametrach technicznych i 

technologicznych do wydanych w dokumentacji projekt owej. W przypadku uzasadnionej konieczno ści 

zastosowania innych materiałów lub urz ądzeń niż podane w projekcie lub ofercie przetargowej nale ży 

uzgodni ć je z Inspektorem Nadzoru. 

 

8.3. Monta ż przewodów i armatury.  

 

Rozróżniamy następujące sposoby układania rurociągów: 

- układanie podtynkowe oraz w szlichcie betonowej, 

- układanie natynkowe. 

 

 

 

Układanie natynkowe  
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 Przy montażu po wierzchu ścian, natynkowym, należy położyć szczególny nacisk na wygląd i stabilność 

formy instalacji. Biorąc pod uwagę wydłużalność liniową rurociągów wody ciepłej i centralnego ogrzewania 

należy zarówno w fazie projektowania jak i wykonawstwa przewidzieć, stosowną dla danej geometrii instalacji, 

kompensację. Podstawową formą kompensacji do której powinno się dążyć jest samokompensacja, 

wykorzystująca zmianę kierunku przebiegu rurociągów, podobnie jak w sieciach zewnętrznych, wykorzystując 

załamania rurociągu w postaci litery „L" lub „Z". W sytuacjach gdy jest to niemożliwe (np.: długie odcinki 

poziomów bez możliwości zmian kierunków), należy na rurociągach zamontować punkty stałe, oraz 

kompensatory U - kształtowe budowane przy użyciu czterech kolan i odpowiednich odcinków rur. 

 Efektem wydłużenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich wyboczenie, powodujące 

nieestetyczny wygląd rurociągów, oraz powstawanie w pracującym rurociągu niekontrolowanych naprężeń i 

niepożądanych przemieszczeń jego elementów np.: trójników. Stosowanie rur wielowarstwowych mających 

niskie współczynniki wydłużalności ( 0,03, 0,035 mm/mK) pozwala na zmniejszenie wielkości kompensatorów a 

w niektórych przypadkach całkowitą rezygnację z ich budowania. Poza kompensacją wydłużeń istotnym 

elementem ograniczającym wyboczenie rurociągów są punkty przesuwne podpierające rurociąg. 

 

 Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych 

wykonanych np. z cienkościennych rur z tworzywa. 

 

Montaż grzejników na zawieszkach 

Kolejność montażu: 

- wywiercić otwory w ścianie, 

- przykręcić zawieszki do ściany, 

- grzejnik oprzeć na dolnych zawieszkach tak, aby dolna krawędź grzejnika znalazła się we wkładkach 

ochronnych zaczepów, 

- wypoziomować grzejnik śrubami regulacyjnymi, 

- wyjąć wkładki ochronne z górnych zawieszek i wcisnąć je na krawędź grzejnika w miejscach mocowania, 

- śruby mocujące górnych zawieszek wykręcić tak, aby można było podnieść zaczepy i nasunąć je na wkładki 

ochronne, 

- śrubami regulacyjnymi ustalić ostatecznie położenie i zamocowanie grzejnika, 

 

Przykładowy schemat budowy zawieszki: 

 

Montaż grzejników na podstawkach 

Podstawka umożliwia stabilne umocowanie grzejników do podłoża za pomocą wkrętów rozporowych z 
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koszulkami. Dzięki temu uniwersalnemu rozwiązaniu grzejniki mogą być 

instalowane w dowolnym miejscu ogrzewanego pomieszczenia. 

 

Instrukcja montażu: 

- podstawki należy umieszczać w prowadnicach widocznych od dołu grzejnika. 

- grzejniki o długości do 175 cm montować na dwóch podstawkach, dłuższe na trzech. 

- widełki podstawki obejmują dwie najniższe rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma spoczywać na 

poprzeczce podstawki lub na drewnianej wkładce regulacyjnej. Dzięki temu dolna krawędź grzejnika znajdzie 

się na wysokości: 10 - 13 cm od podłogi. 

- podstawki należy włożyć w prowadnice przed rozpoczęciem montażu grzejnika. Podczas ich wkładania nie 

należy używać zbyt dużej siły aby nie doszło do uszkodzenia grzejnika. 

- po włożeniu podstawek do grzejnika nie należy ich wyjmować. 

 

W żadnym wypadku nie należy najpierw montować podstawek do podłogi a dopiero później 

montować na nich grzejnik – grozi to uszkodzeniem grzejnika nawet w przypadku niewielkiej 

niedokładno ści monta żu.  

Grzejniki nale ży montowa ć w sposób zapewniaj ący stabilno ść konstrukcji monta żowej i sztywno ść 

grzejników. W przypadku braku stabilno ści przy u życiu uchwytów firmowych nale ży zastosowa ć 

uchwyty umo żliwiaj ące sztywno ść grzejników w zale żności od typu zastosowanych urz ądzeń. 

Dopuszcza si ę zmian ę podanej w projektach armatury i urz ądzeń na urz ądzenia przedstawione w ofercie 

przetargowej przez Wykonawc ę, jeżeli są one równorz ędne, o nie gorszych parametrach technicznych 

od wydanych w dokumentacji projektowej.  

 

8.4. Materiały i urz ądzenia nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte i wywiezione z 

trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie zaakceptowanych materiałów i 

urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
8.5. Odbiór materiałów na budowie  

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 

technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym 

przez Kierownika Projektu. 

 
9. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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10. Transport i składowanie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość przewożonych 

materiałów i urządzeń. Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można 

użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. Materiał należy 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych producenta 

oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. Liczba środków transportu zapewniać powinna 

terminowe prowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 

na terenie budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od 

dokonanych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich 

uszkodzeniem. 

 

11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość stosowanych materiałów i 

urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze złożoną 

przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają 

odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z 

Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub 

złożoną ofertą przetargową. 

 

11.1.  Monta ż grzejników  

Zaprojektowane stalowe grzejniki płytowe ustawione przy ścianie należy montować w płaszczyźnie równoległej 

do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi  montażu producenta grzejnika – korzystając z 

fabrycznych uchwytów. 

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. 

Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 

11.2. Monta ż armatury  

- armaturę należy instalować w sposób umożliwiający późniejszy dostęp do niej w celu obsługi i konserwacji, w 

razie konieczności wykonać miejscowe poszerzenia wnęk pod okiennych, 

-  kierunek przepływu wody instalacyjnej powinien być zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze, 

- armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być 

zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek”. Nie dotyczy to 

zaworów grzybkowych, dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 

-  armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów 

przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania 

poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach 

łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z 

instalacji w zbiornikach. 

 

12. Wytyczne bran żowe  

Zakres prac obejmuje: 

− wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 



 

Zastrzega się wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/ów projektu, a także wykorzystywania projektu w innym celu i miejscu niż przewidzianym w tym projekcie 
18 

− zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed 

kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 

roboty budowlane: 

− wykucie otworów montażowych, 

− zamurowanie przebić montażowych, 

roboty montażowe: 

− montaż przewodów i armatury, 

− montaż  grzejników, rozdzielaczy, 

− płukanie instalacji, 

− wykonanie prób szczelności, 

− rozruch, wykonanie odbiorów oraz szkoleń itp. 

 

13. Kontrola jako ści robót 

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości w którym 

przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe 

wykonanie zadania. Program będzie ujmował: 

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego dopuszczenie 

do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 

- system proponowanej kontroli, 

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania, 

- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty. 

 

III. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi gwarancyjnemu, 

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru 

końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego. 

1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonywany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika 

Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 
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2 Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

3 Odbiór ko ńcowy  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 

końcowego. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, ofertą 

przetargową Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu . 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować: 

- dokumentację projektową i podwykonawczą, 

- specyfikację techniczna, 

- ofertę przetargową, 

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i 

ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 

- Dziennik Budowy, 

- atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 

(jeżeli tego wymagają). 

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

nowy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione 

pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja. 

4 Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

5 Odbiór gwarancyjny  

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji. 
 
IV. OBMIAR ROBÓT  
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru po wykonawczego. Obmiar ten powinien być 

wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót sporządza się 

zgodnie z następującymi zasadami: 

- długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi, 

- do ogólnej długości rurociągów wlicza się długości rur wraz armaturą łączoną na gwint i łączniki. 

Jednostką obmiarową jest: 

- m dla montażu rur i izolacji, 

- szt dla armatury. 

 



 

Zastrzega się wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/ów projektu, a także wykorzystywania projektu w innym celu i miejscu niż przewidzianym w tym projekcie 
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V. PODSTAWA POŁATNO ŚCI 
Płatność zgodnie z umową Inwestora z Wykonawcą. 

 

VI. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH  
- polskie Normy, 

- europejskie aprobaty techniczne, 

- polskie normy przenoszące normy europejskie, 

- normy zharmonizowane, 

- polskie aprobaty techniczne, 

- deklaracje zgodności z normami, 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych, 

a w szczególności: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 

2016 z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690, 

- Dz.U. z 2003 r. nr 33 poz. 270, Dz.U z 2004 r. nr 109 poz.1156 wraz z późniejszymi 

zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- Dz.U. nr 120, poz. 1126. 

 
 Przy składaniu oferty równowa żnej wykonawcy musz ą uwzgl ędnić w swojej ofercie wykonanie 

projektów zamiennych dostosowanych do zaproponowany ch urz ądzeń zamiennych. 

  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

 


