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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S-00.00.000 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru Robót  w ramach: „Termomodernizacj obiektów szkolnych na terenie gminy 
Postomino Zespół Szkół w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65b, 76-107 Jarosławiec 
jednostka ewid. 321305_2, dz. nr 164/1, 378/2, 378/3, 378/9, 165, 173/2, obręb 0006 Jarosławiec 
Kotłownia i sieć cieplna 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych grup robót wg wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

 

1.4. Informacja o terenie 

 
Przebieg trasy ciepłoci ągu  

Instalacje zewnętrzną: zasilanie i powrót c.o. zaprojektowano z rur preizolowanych pojedyńczych 

2xDN50/125. Instalcję c.w.u. zaprojektowano z rur preizolowanych pojedyńczych DN32/110, a 

instalację cyrkulacji zaprojektowano z rur preizolowanych pojedyńczych DN25/90. Należy stosować 

rury długości 12,0 m zgodnie ze schematem montażowym. Rury do instalacji c.o. muszą posiadać 

przewody alarmowe. Rury preizolowane składają się z rury stalowej, izolacji oraz płaszcza 

osłonowego. Rury stalowe powinny być czyszczone poprzez śrutowanie w celu zapewnienia 

optymalnej przyczepności pianki poliuretanowej do rury. 

Przewodność cieplna izolacji musi wynosić min. 0,027 W/mK. 

Płaszcz osłonowy powinien być wykonany z PE-HD. Płaszcze rur preizolowanych powinny być 

poddane obróbce koronującej podczas produkcji, w celu zapewnienia optymalnej przyczepności 

między płaszczem osłonowym i izolacją. 

                   
1.5. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.5.1. Sieć ciepłownicza – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi 

[armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno – pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, 

komory, studzienki, kompensatory, drenaże, konstrukcje nośne sieci nadziemnych itp.]. 

1.5.2. Sieć ciepłownicza preizolowana – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich 

zamontowanymi [ jw.] zbudowana z rur, kształtek i elementów preizolowanych.  

1.5.3. Preizolowana podziemna sie ć ciepłownicza – układ rurociągów z rur, kształtek i elementów 

preizolowanych ułożonych bezpośrednio w gruncie – bez kanałów i obudów.  
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1.5.4. Rura ochronna  - rura o średnicy większej od przewodu służąca do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus 

drogowy) ewentualnych przecieków wody.  

1.5.5. Zasuwy odcinaj ące – urządzenia mechaniczne służące do odcięcia dopływu medium. 

1.5.6. Rurka sygnalizacyjna  - przewód podłączony do jednego końca rury ochronnej służący do 

zasygnalizowania nieszczelności rurociągu. 

1.5.7. Dziennik budowy  – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią  organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.5.8. Inspektor Nadzoru  – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne         i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji i 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.9. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.10. Książka obmiarów  - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt                                   z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru budowlanego. 

1.5.11. Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.5.12. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego. 

1.5.13. Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót                               z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.14. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.5.15. Przedsi ęwzięcie budowlane  – kompleksowa realizacja nowego zadania inwestycyjnego lub 

całkowita modernizacja przebudowa (zmiana parametrów technicznych istniejącej infrastruktury). 

1.5.16. Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.5.17. Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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1.5.18. Przedmiar robót  - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.5.19. Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

1.6.   Ogólne wymagania dotycz ące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6.1.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                 i  

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy 

oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone 

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.6.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

• Zamawiającego - wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

• Wykonawcy - wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 

ramach ceny kontraktowej.   

1.6.2.1. Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczon ej w dokumentach przetargowych:  

W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych kontraktem, zamieszcza się: 

• przedmiary robót, 

• specyfikacje techniczne, 

• opisy techniczne, 

• dokumentacje techniczne. 

1.6.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, która zost anie przekazana Wykonawcy po 

przyznaniu mu Kontraktu  

 Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz kompletnej 

Dokumentacji Projektowej.  

1.6.2.3. Wykaz dokumentacji Projektowej, któr ą Wykonawca opracuje we  własnym zakresie w 

ramach Ceny Kontraktowej  

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować 

1. Projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający realizację w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo istniejącej zabudowy, 
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2. Projekt zaplecza technicznego budowy, 

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4. Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla Robót obejmującą: 

- wybór materiałów sieci cieplnej, 

- kolejność wykonywania Robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, 

- zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań z wykazem aparatury  i punktów 

pomiarowych 

- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania Robót, 

- zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

5. Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robót 

opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym, 

6. Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne. 

1.6.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Kontraktu, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są 

ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane 

Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie 

będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 

koszt Wykonawcy. 

1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy  

Wybór lokalizacji zaplecza budowy należy do obowiązków Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 

publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji 

Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Przed przystąpieniem do Robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem 

drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie 

trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona 

drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje         i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
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zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg 

objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do Robót 

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru  oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w 

okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                     i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn  powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.6.6.   Ochrona przeciwpo żarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Nie występują. 
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1.6.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji                    i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru  i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru  i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi               i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.6.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 

budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniem  Inspektora Nadzoru. 

 

1.6.10.   Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca przeszkoli pracowników o sposobach postępowania           i niezbędnych środkach 

ochronnych przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież (w czasie  robót przy drogach – kamizelki w widocznym kolorze)  dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim napoje chłodzące, a w okresie zimowym napoje 

gorące. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.6.11.   Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.6.12.   Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogo wego  

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez 

wybudowanie objazdów i dojść do istniejącej zabudowy w trakcie prowadzenia robót i do ich rozbiórki 

po zakończeniu robót, w przypadku kiedy zachodzić będzie taka potrzeba.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego.  

 

1.6.13.   Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 

i w sposób ciągły będzie informować  Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.6.14.   Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych  

      Gdziekolwiek w Dokumentacji powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą 

obowiązywać postanowienia  najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o 

ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 

normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez  

Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone  Inspektorowi Nadzoru  do 
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zatwierdzenia. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru  stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 

zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do 

norm powołanych w dokumentach. 

 

1.6.15.   Wykopaliska  

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu 

Państwa. Należy natychmiast przerwać roboty i powiadomić Konserwatora Zabytków oraz 

Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 

poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą 

należy zwiększyć cenę umowną. 

2.    MATERIAŁY  

Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom 

wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.  

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. na życzenie Inspektora 

Nadzoru takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w  sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Stronę 

Zamawiającą i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody  Inspektora 

Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w Kontrakcie, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 

Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

 

2.4.      Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 

i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5.     Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu – Inspektora 

Nadzoru Inwestycyjnego  o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez  Inspektora Nadzoru; w 

przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
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przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca 

będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Dopuszcza się 

możliwość wariantowego użycia sprzętu w stosunku do przyjętego w dokumentacji projektowej, o ile 

jego użycie zapewni założony zakres i jakość wykonywanych robót. 

Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia środków transportu w stosunku do przyjętych w 

dokumentacji projektowej, o ile ich użycie zapewni założony zakres i jakość wykonywanych robót 

Wybrane środki transportu nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru. Przy ruchu 

na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez  Inspektora Nadzoru, pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość  

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.   Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Kontraktu, Dokumentacji 

Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez  Inspektora 

Nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis  pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi Kontraktu – Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
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sprawdzanie urządzeń , itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i 

przeprowadzania prób szczelnościowych oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót  z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.   Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru  będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez  
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Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru  o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  

Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót. prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na postawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor  Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 

Wykonawca.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
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poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostałe dokumenty wynikające z Prawa 

Budowlanego i innych przepisów będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane                  do 

wglądu na życzenie Strony Zamawiającej. 

(1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,częściowych 

i statecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
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• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  

Inspektorowi Nadzoru   do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera Kontraktu – Inspektora Nadzoru 

Inwestycyjnego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka  obmiarów (je śli b ędzie prowadzona)  

  Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie  Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

• decyzja o pozwoleniu na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru Robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio   

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru   o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i  Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje  Inspektor 

Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.W toku odbioru ostatecznego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
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w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

- Recepty i ustalenia technologiczne. 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST                 i 

ew. PZJ. 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

- Instrukcje eksploatacyjne. 

   W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny  

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne ST –S. 00 .00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST –

S.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy:  

PN-ISO-7737;1994  Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności 

wymiarów 

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów                 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 

kontrola statystyczna 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji 

PN-ISO- 7976-2  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy 
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Inne dokumenty:  

[1]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414     z 
późniejszymi zmianami). 

[2]   Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 poz.718) 

[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym 
Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)  

[4]Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.)   w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności  geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.05.08.1998r. (Dz. U.  Nr 
107,poz. 679) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego  stosowania wyrobów 
budowlanych. 

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.  163 z 
późniejszymi zmianami). 

[7] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r.             w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub 
ratowaniu życia, zdrowia i środowiska wyprodukowane             w Polsce lub sprowadzone z 
krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 
5, poz. 58 z 2000r) 

[9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r.            w 
sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 

[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów 
(Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219) 

[11] Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000r. 
(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489) 

[12] Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r.                z 
późniejszymi zmianami 

[13] Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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1. WSTĘP 

1.1.    Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wykopów w gruntach I, II-III kategorii i ich zasypania dla sieci cieplnej. 

1.2.    Zakres stosowania ST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymieniowych w pkt 1.1. 

1.3.    Zakres Robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót ziemnych w czasie 

budowy sieci cieplnej i obejmują: 

2. wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I, II-III) i ich zasypanie po ułożeniu ciepłociągu 

- metoda rozkopu, 

3. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop płytki  – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.2. Wykop średni  - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.3. Grunt nieskalisty  - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.4 jako grunt  

 skalisty. 

1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa   robót 

drogowych 

1.4.5. Dokop  - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych. 

1.4.6. Odkład  - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  

 w czasie wykonywania wykopów. 

1.4.7. Wskaźnik zag ęszczenia gruntu  - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

 gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI ρ

ρ
=  

gdzie: 
�d-  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie  

z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 

�ds.-   maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

(Mg/m3). 
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1.4.8. Wskaźnik ró żnoziarnisto ści  - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d
d

U =  

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.9.  Wskaźnik odkształcenia gruntu  - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

1

2
0 E

E
I =  

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998, 

E2 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998. 

1.4.10. Pozostałe okre ślenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST –S.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania podano w ST – S.00.00.00  “Wymagania ogólne” pkt 2. 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości 

gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

Występują grunty kategorii I, II-III. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 

sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniająca wymagania Specyfikacji Technicznej jakość 

robót. 

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

do odspajania i wydobywania gruntu – narzędzia ręczne, mechaniczne, młoty pneumatyczne,  

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp. 

do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,   równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

do zagęszczania – sprzęt zagęszczający (ubijaki, płyty wibracyjne, lekkie walce wibracyjne itp.) 

do transportu mas ziemnych – samochód wywrotka lub samochód skrzyniowy itp. 

do odwodnienia wykopów – pompy 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na 

jakość wykonywanych robót. 

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych robót z warunkami przyjętymi 

w dokumentacji projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – S.00. 00.00. “Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

5.2. Zasady prowadzenia Robót 

5.2.1.  Ogólne zasady podano w ST –S.00.00.00. “Wymagania ogólne”   pkt 5 

5.2.2. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. 

Metody wykonania Robót: 

wykopy wykonane (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 

danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

5.2.3. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 

ręcznym. 

5.2.4. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rury oraz stosowaniem stref 

kompensacyjnych – maty kompensacyjne. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.5. Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 

powinna być odwieziona czasowo poza obręb wykopów.  

5.2.6. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 

wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

5.2.7. Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim sieci cieplnej oraz wykonaniu pozostałych obiektów 

i urządzeń towarzyszących, rozpoczynając od równomiernego obsypania rur            z boków, z 

dokładnym ubiciem ziemi, warstwami grubości 25 cm, drewnianymi ubijakami lub mechanicznie 

zagęszczać. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu do 

głębokości 1,2 m - Is ≥ 1,00, na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik  Is ≥ 0,97. 
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5.2.8. Zaleca się wykonywanie Robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

5.2.9. Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, teren po 

wykopach należy zrekultywować.  

5.2.10. Odwodnienie wykopów w razie potrzeby należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową;  

przewidziano odwodnienie  metodą pompowania z wykopu lub igłofiltrami. 

 

5.3. Wymagania dotycz ące zagęszczenia  

 Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości 

wskaźnika zagęszczenia gruntu do głębokości 1,2 m Is ≥ 1,00, na większej głębokości dopuszcza się 

wskaźnik  Is ≥ 0,97. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST –S.00.00.00.  pkt.6  

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania Robót z iemnych  

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

a) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

b) dokładność wykonania 

c) zagęszczenie podłoża pod rury 

d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 

6.2.1. Sprawdzenie jako ści wykonania Robót  

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania Robót określono w pkt 6. 

6.3. Badania do odbioru Robót ziemnych 

6.3.1. Minimalna cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

1. Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 metrów na prostych, co 50 

metrów w miejscach, które budzą wątpliwości. 

2. Pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w punktach załamań 

3. Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy. 

6.3.2. Szeroko ść dna  

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm. 

6.3.3. Spadek podłu żny dna  

 Spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może 

dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż –3 cm lub +1 cm. 
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6.3.4. Zagęszczenie podło ża i zasypu  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z PN—B-04481:1988 powinien być zgodny z 

założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST –S.00.00.00. ”Wymagania ogólne “ pkt.7 

Jednostki obmiarów należy przyjmować zgodnie z kosztorysem.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST –S.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 8 Odbiór robót 

obejmuje: 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: podłoże gruntowe, zagęszczenie 

poszczególnych warstw, itp.). Odbiór należy wykonać na podstawie wyników odpowiednich badań i 

kontroli. 

Odbiór materiałów do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany na 

podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno - inżynierskiego opartego 

na warunkach kontroli podanych w punkcie 2 niniejszego działu Specyfikacji Technicznej 

Odbiór ostateczny (całego zakresu prac) - wykonany po zakończeniu całości robót ziemnych, 

dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów z odbiorów częściowych i 

oceny stanu aktualnego wykonywanych robót oraz ewentualnych badań końcowych. 

Odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na  podstawie oceny wizualnej  obiektu  dokonanej  

przez  Inspektora Nadzoru  przy udziale Wykonawcy. 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, 

że zostały spełnione wymagania określone w projekcie, Specyfikacji Technicznej, 

obowiązujących normach to wykonanie robót ziemnych można uznać za zgodne z wymaganiami. 

W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z obmiarów dał wynik negatywny i 

nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań 

oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny wykonanie robót ziemnych należy 

uznać za niezgodne z wymaganiami.  

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji Technicznej 

oraz innymi obowiązującymi normami należy poprawić w ustalonym terminie. 

Roboty które po wykonaniu poprawek nadal wykazują, brak zgodności Z wymogami, należy 

ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji trwałości oraz jakości i rozebrać, a następnie 

wykonać ponownie, lub uznać za mające obniżoną jakość,                w powyższym przypadku 
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należy uwzględnić skutki obniżenia jakości wykonania robót ziemnych dla konstrukcji pod 

warunkiem ze nie obniżą jakości wykonania innych robot ( izolacji, itp.). 

Dla wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnice rzeczywistych warunków wodno - 

gruntowych w stosunku do przyjętych w projekcie, odbiór może być dokonany po analizie i 

uwzględnieniu tej różnicy w projekcie robót ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, która ma być 

posadowiona na ocenianym podłożu i po przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub 

konstrukcji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST –S.00.00.00 “Wymagania ogólne”.  

Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca 

z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie przez 

Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 

Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez  

Inspektora Nadzoru. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary. 

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział gruntów. 

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne                  
i projektowanie. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Robót związanych z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej w Postomino 

Zespół Szkół w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65b, 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       i 

realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.      Zakres Robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych                  z 

wykonaniem sieci cieplnej. 

W zakres tych Robót wchodzą: 

6. roboty przygotowawcze, 
7. roboty montażowe ciepłociągu,  
8. przygotowanie podłoża, 
9. próba szczelności, 
10. płukanie i dezynfekcja, 
11. ochrona przed korozją, 
12. kontrola jakości. 
 
1.4      Ogólne wymagania dotycz ące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST –S.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt.1.6. 

1.5 Określenia podstawowe 

1.5.1 Rura preizolowana – preizolowany zespół rurow y – prefabrykat składający się z rury 

przewodowej, materiału izolacyjnego i rury osłonowej, z niezaizolowanymi końcówkami rurowymi 

przystosowanymi do połączenia z innymi rurami , kształtkami i elementami preizolowanymi. 

1.5.2 Preizolowany element – prefabrykat składający się z zaworu, kompensatora czy innego 

urządzenia, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego, z niezaizolowanymi końcówkami rurowymi 

przystosowanymi do połączenia z innymi elementami preizolowanymi. 

1.5.3 Preizolowana kształtka  – preizolowany łuk, preizolowane odgałęzienie - prefabrykat składający 

się z kształtki z rury przewodowej, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego, z niezaizolowanymi 

końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi rurami i elementami preizolowanymi. 

1.5.5 Rura przewodowa  – rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowanej przez którą ma 

przepływać czynnik grzewczy. 

1.5.6 Rura osłonowa – rura zewnętrzna rury preizolowanej, chroniąca izolację cieplną i rurę 

przewodową przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocią i odpowiednio wodą gruntową lub 

wpływem warunków atmosferycznych – deszczu, śniegu.  
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 1.5.7 Płaszcz osłonowy – płaszcz zewnętrzny kształtki lub elementu preizolowanego, chroniący 

izolację cieplną i rurę przewodową przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocią    i odpowiednio 

wodą gruntową lub wpływem warunków atmosferycznych – deszczu, śniegu.  

1.5.8 Izolacja cieplna – materiał, który zmiejsza straty ciepła; materiał izolacji cieplnej musi 

być jednorodny. Jako materiał izolacyjny należy stosować; sztywną piankę poliuretanową PUR 

[komponenty pianki wlewane są do przestrzeni pomiędzy rurę przewodową i rurę 

lub płaszcz osłonowy],  

1.5.9 Pianka poliuretanowa PUR – pianka, posiadająca strukturę komórek zamkniętych, będąca 

produktem chemicznej reakcji odpowiednich związków.  

1.5.10 Zespół zł ącza – kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i elementów 

preizolowanych. 

1.5.11 System alarmowy – instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia izolacji 

cieplnej rur i elementów preizolowanych.  

1.5.12 Zawór odcinaj ący – urządzenie techniczne do zamknięcia przepływu wody grzejnej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S.00.00.00 

“Wymagania ogólne” pkt.2.  

2.2. Ruroci ągi preizolowane.  

Wszystkie elementy systemu rur preizolowanych (rury, kształtki preizolowane, złącza mufowe) muszą 

pochodzić od jednego producenta. 

Rura przewodowa (stalowa)  

Rura stalowa musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 10220 

- Dopuszcza się stosowanie rur stalowych wykonanych ze stali gatunku P235GH, P235TR1 lub 

P235TR2 wg PN-EN10217-1 

- Długość rury stalowej musi wynosić 12 m lub 6m na prostym odcinku 

- Tolerancja długości rury stalowej powinna wynosić +15/-0 mm. 

- Dopuszcza się do występowania szwów wzdłużnych lub spiralnych. 

- W celu zapewnienia optymalnej przyczepności pianki poliuretanowej wszystkie rury muszą być 

poddane dodatkowej obróbce - śrutowaniu 

- Rury stalowe muszą posiadać świadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1.B 

 

9.3. Izolacja termiczna  

- Pianka izolacyjna użyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spełniać wymagania 

normy PN-EN253:2005 oraz musi być spieniana cyklopentanem, a nie freonami twardymi, freonami 
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 miękkimi lub CO2, co producent rur winien udokumentować. Do oferty należy dołączyć protokół 

badania składu gazu pianki stosowanej do produkcji rur. 

- Pianka izolacyjna PUR użyta do produkcji oferowanych rur i prefabrykatów (kolana, trójniki itd.) 

preizolowanych musi spełniać wymagania normy EN 253 odnośnie: 

- struktury komórkowej 

- gęstości 

- wytrzymałości na ściskanie 

- chłonności wody w podwyższonej temperaturze 

- Trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy 

minimum +150 0C. Do oferty należy załączyć badania potwierdzające żywotność pianki, wykonane 

przez niezależne akredytowane laboratorium. Niniejsza ciągła temperatura pracy musi być 

potwierdzona także aktualną aprobatą techniczną. 

 

Płaszcz osłonowy  

- Płaszcz osłonowy PE - HD stosowany w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych musi być 

wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD (minimum typu PE80) i musi spełniać wymagania 

normy PN-EN 253. 

- Właściwości określone w normie PN-EN 253 winny być potwierdzone przez producenta stosownymi 

protokołami z badań. 

 

Zespół rurowy  

- Sieć cieplną należy wykonać z rur preizolowanych z izolacją o standardowej grubości. 

- Gotowe rury preizolowane muszą spełniać wymogi norm PN-EN 253 zwłaszcza w zakresie tolerancji 

średnicy zewnętrznej, odchylenia od współosiowości, wytrzymałości na ścinanie w kierunku osiowym i 

stycznym, wartości współczynnika przewodzenia ciepła określone w punktach 4.5.2, 4.5.3. i 4.5.4., 

4.5.5., PN-EN 253. Producent rur preizolowanych winien posiadać badania przeprowadzone zgodnie z 

normą PN-EN 253 wykazujące, że wymogi określone w w/w normie są spełnione. 

 

 

Elementy prefabrykowane (kształtki) 

A. Łuki (kolana)  

W celu wykonania załamań na sieci, zmian kierunków (kolan) należy stosować dla kąta 90° łuki 

preizolowane równoramienne. Dla kąta 30° i 60° należy również zastosować łuki preizolowane. W 

miejscach wskazanych w schemacie montażowym na łukach, załamaniach należy stosować 

dodatkowo maty kompensacyjne.  

 

B. Połączenia mufowe.  



 

53 
 

  

 
  

 - W celu połączenia odcinków sieci cieplnej należy stosować złącza termokurczliwe usieciowane 

zalewane pianką PUR. 

- Złącza należy zakładać na rurociąg przed połączeniem rur stalowych za pomocą spawania.  

- Złącze termokurczliwe usieciowane należy obkurczać za pomocą łagodnego płomienia gazowego. 

- Każde połączenie (mufa) po założeniu na rurę osłonową musi być poddane próbie szczelności na 

ciśnienie 0,2 bar. 

- Dla złącz mufowych izolowanych na budowie za pomocą płynnej pianki poliuretanowej dopuszczalne 

jest wyłącznie stosowanie pianki: 

- dostarczanej przez dostawcę w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych składników 

potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza 

- za pomocą pianki wtryskiwanej z przenośnych agregatów pianotwórczych 

− nie dopuszcza się do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach 

 

C. Armatura odcinaj ąca 

- Należy stosować preizolowaną armaturę odcinającą.  

- W miejscu stosowania odwodnienia i odpowietrzenia zastosować armatury preizolowane       z 

pojedyńczym odpowietrzeniem/odwodnieniem.  

- Dla obudowy armatury odcinającej stosować kręgi żelbetowe o średnicy Ø1200 mm z włazem 

żeliwnym Ø600 mm.  

 

2.4. Składowanie materiałów.  

Zakłada się dostawę materiałów bezpośrednio na plac budowy lub plac składowy zamawiającego. 

Materiały stosowane przy budowie powinny być składowane zgodnie             z instrukcją producenta. 

Wykonawca powinien składować materiały w taki sposób, aby były one zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość do czasu montażu i były dostępne do kontroli. 

2.4.1. Rury i kształtki.  

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur 

należy ułożyć na podkładkach drewnianych, każdą następną warstwę układać na przekładkach 

drewnianych, w taki sposób aby zabezpieczyć rury przed przesuwaniem. Wykonawca jest 

zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości                i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 

rur. Wysokość stosu nie może przekroczyć 2,0 m. 

Materiały do połączeń elementów oraz inne małogabarytowe elementy pomocnicze należy 

przechowywać w czystych i suchych warunkach. 

Opakowania z kształtek mogą być usunięte bezpośrednio przed ich użyciem. 
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 3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST –S.00.00.00.  “Wymagania ogólne”pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wyko ńczeniowych  

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 

wykończeniowych: 

koparka podsiębierna 0,1 m3, spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) 

koparka 0.25 m3, koparka 0.60 m3, koparka gąsienicowa 0,60 m 3 

spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM), spycharka gąsienicowa 74 kW(100 KM) 

równiarka samojezdna 74 kW (100 KM), zrywarka przyczepna 8 m 2/h 

walec statyczny samojezdny, walec statyczny samojezdny 10 t 

walec statyczny samojezdny ogumiony, walec wibracyjny samojezdny 2,5 t 

walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t, zagęszczarka wibracyjna 

ubijak spalinowy 200 kg, żuraw samochodowy 

żuraw samojezdny kołowy, środek transportowy 

samochód dostawczy 0,9 t, samochód dostawczy 

samochód skrzyniowy do 5 t, samochód skrzyniowy 5-10 t 

samochód skrzyniowy, środek transportowy 

samochód samowyładowczy 5 t, wibrator powierzchniowy 

giętarka do rur elektryczno-mechaniczna do śr. 100 mm 

spawarka, spawarka elektryczna wirująca 

zgrzewarka komputerowa, zespół prądotwórczy 3 fazowy 

sprężarka powietrza spalinowa 4 -5 m 2/min 

sprężarka powietrza elektryczna przewoźna 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –S.00.00.00. Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych  

Rury przewozi się dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym, zabezpieczając 

je od uszkodzeń mechanicznych. W przypadku załadowania do wagonu lub samochodu ciężarowego 

więcej niż jednej partii rur, należy je zabezpieczyć przed przemieszczaniem. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 

się przez podklinowanie lub inny sposób. 
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 W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i 

wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Rury wyładować z pojazdu przy użyciu dźwigu. Nie 

stosować przy wyładunku łańcuchów ani drutów stalowych stykających się bezpośrednio z rurą 

zewnętrzną, stosować taśmy o szerokości min. 100 mm, bądź mocować zawiesia na nie izolowanych 

końcówkach rur. Rur nie wolno zrzucać ani staczać na ziemię. 

 

4.3. Transport armatury przemysłowej  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna ( DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.4. Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczaj ący je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST –S.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 5  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inspektorowi Nadzoru. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

•  górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 

•  powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu; 

•  w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 

odległość. 

 

5.2.1. Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia  
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 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 

 

5.3.   Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy wykonywać w większości mechanicznie a w miejscu skrzyżowań 

z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie pod nadzorem właścicieli infrastruktury, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST –S. 02.01.01 

 

5.4. Przygotowanie podło ża  

Na dnie wykopu powinna być ułożona warstwa podsypkowa grubości 0,1 m z piasku nie zawierająca 

ostrych kamieni i innych przedmiotów mogących uszkodzić zewnętrzną powłokę rury. Granulacja 

piasku winna wynosić 0 - 8 mm.  

 

5.5. Roboty monta żowe  

Operacje składowania i transportu rur powinny być prowadzone w sposób zgodny                  z 

zaleceniami producenta i tak, aby zminimalizować możliwość ich uszkodzenia. Wykonawca opracuje 

odpowiednie procedury robocze i przedstawi do zatwierdzenia przez Inwestora. Wszelkie czynności 

dotyczące rur i innych elementów rurociągów należy wykonywać z największą ostrożnością, by nie 

uszkodzić powłok ochronnych i krawędzi przewidzianych do spawania. 

Sprzęt transportowy (zawiesia, pasy itp.) powinien mieć odpowiednią wytrzymałość i elastyczność. W 

trakcie magazynowania należy chronić rury przed kontaktem z gruntem i w razie potrzeby oddzielić od 

siebie przekładkami. Wysokość składowania zależy od typu rur (średnica, grubość ścianki, rodzaj 

powłoki) i ustalając ją należy mieć na względzie niebezpieczeństwo odkształcenia rur i uszkodzenia 

powłoki. Nie wolno dopuścić do przemieszczania rur spoczywających w stosach. 

Przewody preizolowane sieci cieplnej montować zgodnie z „Instrukcją montażu rur preizolowanych”, 

opracowaną przez Producenta rur. Przed ułożeniem rur do wykopu należy je starannie oczyścić, 

zwracając szczególną uwagę na końce rur. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione 

przez posypanie piaskiem po środku długość rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do 

czasu wykonania połączeń. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C. Przed zakończeniem 

dnia roboczego bądź przed zejściem          z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu 

przed zamuleniem. Zmiany kierunku sieci wykonać stosując właściwe kształtki preizolowane (łuki lub 

kolana). Kompensacja wydłużeń termicznych następuje drogą naturalną - typu ,,L’’ 

 

Układanie rur  

Przed przystąpieniem do montażu rury preizolowane ułożyć w wykopie na drewnianych podkładach w 

odstępach co 2 +3 m lub od razu na podsypce piaskowej. 

Ustalenie właściwych rzędnych rurociągów powinno odbywać się przez podsypywanie lub 

podkopywanie podkładów. Przed zakończeniem montażu w trakcie wykonywania podsypki, usunąć 

podkłady spod rurociągów, nie zmieniając położenia rur. 
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 W przypadku, gdy rury układa się w wykopie od razu na podsypce, przed ułożeniem rur w wykopie 

należy zniwelować tę podsypkę piaskową. 

 

Monta ż ruroci ągów  

Montaż rur i zespołu złącza należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura osłonowa elementów preizolowanych muszą być 

zabezpieczone przed oddziaływaniem płomienia palnika. Dopuszcza się spawanie kilku elementów 

rurociągów na poziomie gruntu (nad wykopem). 

Po wykonaniu spawania należy przeprowadzić badanie połączeń, a wynik badania potwierdzić 

protokołem odbioru połączeń. 

Sieć ciepłownicza winna być wykonywana przez przeszkolonych pracowników i w sposób ciągły 

nadzorowana przez nadzór techniczny, przeszkolony przez producenta rur. 

 

Spawanie stalowych rur przewodowych  

Prace spawalnicze należy wykonywać przy dobrej pogodzie w temperaturze powietrza powyżej 10˚C. 

Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadów miejsce spawania należy zabezpieczyć 

namiotem. Spawanie rur przewodowych winni wykonywać uprawnieni spawacze zgodnie z wymogami 

PN-87/M-69900. W czasie spawania należy prowadzić dokumentację wykonawczą tzw. dziennik 

spawania. Stanowisko spawania winno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz 

przeciwpożarowym. Brzegi rur stalowych winny być oczyszczone z rdzy, farby itp. Do metalicznego 

połysku. 

Kontrolę prac spawalniczych należy prowadzić: 

•  w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstępna), 

•  w czasie spawania (kontrola bieżąca), 

•  po zakończeniu spawania (kontrola końcowa). 

W ramach kontroli końcowej należy: 

•  sprawdzić prawidłowość użytych materiałów 

•  rozmieszczenie spoin, złączek odstępów między spoinami, 

•  sprawdzić prawidłowość prowadzenia dziennika budowy, 

•  dokonać oględzin zewnętrznych spoin i ustalić klasę wadliwości (wg. PN-85/M-69775), 

•  przeprowadzić badania ultradźwiękowe lub radiograficzne. 

•  stwierdzone za pomocą oględzin zewnętrznych wady powinny się mieścić w klasie 

wadliwości W3 (wg PN-85/M-69 775) 

•  kontrola ultradźwiekowa lub radiograficzna winna być przeprowadzona zgodnie z PN-77/M-

70055, a dopuszczone wady powinny mieścić się w co najmniej U3 klasie wadliwości spoin 

•  zakres kontroli ultradźwiękowej spawanych rur i elementów wynosić winien 100% 

•  odbiór połączeń rur przewodowych (zwykle odbiory częściowe) należy odnotować w 

protokole odbioru. 
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 Izolowanie poł ączeń spawanych (wykonywanie zespołów zł ączy)  

Do izolowania połączeń spawanych nie wolno przystąpić przed sprawdzeniem ich szczelności. 

Izolowanie połączeń spawanych należy przeprowadzić zgodnie z wymogami systemu preizolowanego 

producenta 

Sprawdzić czy pianka PUR na końcach łączonych ze sobą rur preizolowanych jest sucha 

(zawilgoconą piankę należy usunąć). 

Powierzchnie rur przewodowych bez izolacji należy oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń. 

Powierzchnie z tworzywa sztucznego należy oczyścić z brudu a następnie je odtłuścić. Połączeń 

spawanych nie należy izolować w dni deszczowe, o ile rury nie są pod przykryciem. 

Jako izolację złączy będą stosowane mufy zgodnie z PT i STWIOR. 

Każde połączenie (mufa) po założeniu na rurę osłonową musi być poddane próbie szczelności na 

ciśnienie 0,2 bar. Po wykonaniu próby ciśnieniowej wewnętrzną przestrzeń mufy należy zaizolować 

szczelnie poprzez wlanie odmierzonej (odpowiednio dla każdego połączenia oddzielnie dostarczonej) 

ilości pianki poliuretanowej 

Montaż muf należy wykonywać zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta systemu rur 

preizolowanych i wymagań STWIOR. 

Zamknięcie otworów wlewowych należy przewidzieć korkami dostarczanymi wraz z mufami. 

 

Zasypywanie sieci.  

Przed przystąpieniem do zasypywania sieci należy: 

•  dokonać odbioru zespołów złączy pod względem hermetyczności 

•  wykonać strefy kompensacyjne, sprawdzić prawidłowość przejść przez przeszkody 

budowlane 

- wypełnić piaskiem (o odpowiednim uziarnieniu) przestrzeni pomiędzy rurociągami, a wykopem 

(piasek należy zagęścić ręcznie). 

•  wykonać zasypkę właściwą grubości min. 10 cm stabilizując ją ręcznie lub przy użyciu lekkich 

zagęszczaczy. 

Na każdym z rurociągów ułożyć taśmę ostrzegawczą. 

Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym, zagęszczając go mechanicznie. 

Zagęszczenie powinno odbywać się w warstwach po około 30 cm grubości. Do wypełnienia wykopu 

wykorzystać można grunt pozyskany z wykopu, pod warunkiem, że będzie to grunt mineralny. 

Wilgotność gruntu zagęszczonego w danej warstwie powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej 

danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej 

niż 80 % wilgotności optymalnej, zagęszczoną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą. W przypadku, 

gdy wilgotność gruntu jest większa niż wilgotność optymalna, grunt przed zagęszczeniem powinien 

być przesuszony. 

W celu zapewnienia właściwej równomierności zagęszczenia należy: 

•  rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, 
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 •  warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości przy jednakowej liczbie przejść 

urządzenia 

zagęszczającego, liczba przejść powinna być uzależniona od zastosowanego sprzętu, 

- prowadzić zagęszczenie od krawędzi do środka nasypu. 

Po zasypaniu wykopów należy możliwie szybko przywrócić teren budowy do stanu poprzedniego. 

Usunąć należy wszelki sprzęt, materiały i odpady. Należy przywrócić drogi dojazdowe do posesji, 

odtworzyć zniszczone ogrodzenia, rowy, systemy melioracyjne i inne. Wszelkie naprawy obiektów 

inżynierskich przebiegać muszą w uzgodnieniu z odpowiednimi władzami. 

 

Próby ruroci ągów  

Całą sieć należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,6 MPa. Po wykonaniu pozytywnej próby 

szczelności sieci preizolowanej oraz po przeprowadzeniu odbioru technicznego rurociągu można 

przystąpić do izolowania połączeń wykonywanych wg szczegółowej instrukcji producenta systemu rur 

preizolowanych. 

Po zakończeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym, sieć należy dokładnie przepłukać. Dla 

celów płukania sieci oraz odprowadzenia wody popłucznej nie przewiduje się stałego przyłączenia do 

wodociągu i kanalizacji, tylko tymczasowe (rozłączne) za pomocą węża. 

 

Instalacja alarmowa.  

Zaprojektowano system alarmowy w oparciu o detekcję wycieku. Zastosowano terminale służące do 

tworzenia łatwo dostępnych punktów pomiarowych na potrzeby kontroli                  i lokalizacji awarii.  

Przy spawaniu rur zwrócić uwagę na takie ustawienie rur, aby druty o tych samych kolorach 

(ocynkowany i miedziany) znalazły się naprzeciwko siebie. Podczas układania rur na bieżąco będzie 

sprawdzana jakość połączeń przewodów instalacji alarmowej. W połączeniach rur (mufach) druty 

należy łączyć ze sobą za pomocą lutowania uprzednio zaciskając je za pomocą łączników 

zaciskowych. 

Podczas wykonawstwa instalacji alarmowej do zadań wykonawcy należy szczegółowa inwentaryzacja 

instalacji alarmowej (określenie rzeczywistych długości w punktach charakterystycznych). 

System telemetrii  

System telemetrii obejmuje następujące zagadnienia: 

przebieg sieci kablowej do transmisji danych od budynku kotłowni do miejsca włączenia 

projektowanego rurociągu w istniejącą magistrale ciepłowniczą. 

dobór urządzeń komunikacyjnych 

opis wykonania podłączeń komunikacyjnych w poszczególnych węzłach 

Opis połączeń komunikacyjnych 

Wytyczne odnośnie podłączania kabla telekomunikacyjnego: 
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 1. Należy zastosować przewód telekomunikacyjny ziemny XzTKMXpw 4 x 2 x 0.8. Kabel 

telekomunikacyjny należy układać wzdłuż projektowanej sieci cieplnej (zgodnie z trasą sieci) na 

głębokości min. 0,7 m osłonięty pomarańczową folią. 

2. Komunikacja między węzłami oparta na jednej parze (pozostałe pary stanowią rezerwę) należy 

pozostawić zapas kabla o długości odpowiadającej odległości od miejsca włączenia do najbliższego 

istniejącego węzłą.  

3. Obydwie żyły w parze muszą należeć do tego samego splotu w skrętce. 

4. Kable wchodzące/wychodzące do/z węzła dokładnie opisywać, aby w trakcie zestawiania trasy 

można było bezproblemowo zidentyfikować kierunki. 

5. Kabel telemetryczny musi być układany między węzłami w jednym kawałku. Nie dopuszcza się 

łączenia kabli na trasie. 

6. Wszelkie rozgałęzienia trasy mogą mieć miejsce jedynie w węzłach, przy zastosowaniu urządzeń 

komunikacyjnych CoRe01. 

7. Kable telekomunikacyjne w trakcie układania powinny być pozostawiane w węzłach z 

wystarczającym zapasem pozwalającym na późniejsze ich wprowadzenie do szafek węzłów. 

8. Szafki węzłów powinny być dobrane w taki sposób, aby obok regulatora pogodowego było w nich 

miejsce na urządzenia komunikacyjne. 

9. Kable telekomunikacyjne powinny być wprowadzone do szafek węzłów, a wykorzystywane do 

komunikacji żyły podłączone do zacisków śrubowych modułów komunikacyjnych, np. SACO55, 

SA5000. 

10. Moduły SACO55 i SA5000 należy uziemiać (zaciski PE) za pomocą przewodu o przekroju min. 

2.5mm2. 

11. Moduły SACO55 i SA5000 są bardzo podobne wizualnie i należy zwrócić uwagę, aby ich nie 

pomylić podczas montażu. Moduły różnią się rodzajem przyłącza RJ: SACO55 posiada gniazdo RJ45 

(szersze), SA5000 posiada gniazdo RJ12 (węższe). Ponadto posiadają na bocznych etykietach różne 

numery – SACO55: 1400-9771, SA5000: 1400-9868. 

12. Zasady połączeń głównych elementów komunikacyjnych przedstawia poniższy rysunek. 
 
 

5.5. Wytyczne wykonania rur ochronnych  

Przy skrzyżowaniu z istniejącymi kablami należy stosować rury ochronne Arot długości 3,0 m na tych 

przewodach, z istniejącymi gazociągami – rury ochronne stalowe na gazociągu. 

 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST –S.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt.6 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1.   Badania przed przyst ąpieniem do Robót  
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 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien: 

sprawdzić zgodność wytyczenia z projektem budowlanym, 

dostarczyć wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiały, 

przedstawić wyniki badań materiałów do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz pozostałych 

materiałów. 

6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru   

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 

badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 

umownymi warunkami, 

badanie odległości przewodu sieci cieplnej od ściany budowli, która powinna być zgodna z projektem. 

W przypadku konieczności zbliżenia się do budowli należy zastosować środki zapobiegające 

naruszeniu trwałości budowli. 

badanie głębokości ułożenia przewodu - głębokość przykrycia winna wynosić 1,00 m licząc od rzędnej 

terenu do góry przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw, 

badanie szczelności przejść sieci przez budynek – pierścienie, 

badanie z płukaniem przewodu – kiedy wypływająca woda będzie czysta 

6.2.3.   Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  
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 • odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,3 m, 

• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 

cm, wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długość 100 m 

powinien być zgodny z wymaganiami. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-S.00.00.00”Wymagania ogólne “ pkt.7 

Jednostki obmiarów należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST –S.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8 Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami  Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3.dały wyniki pozytywne. 

8.2.     Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z budową sieci wodociągowej z przyłączami, a mianowicie: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

• przygotowanie podłoża, 

• roboty montażowe wykonania rurociągów i armatury, 

• wprowadzenie przewodu sieci do budynku, 

• próby szczelności, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

8.3. Odbiór ko ńcowy  

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728 podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), 

• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym 

i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-

10725 ), 
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 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 

jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 

dalsze postępowanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.   Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia podano w ST-S.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.   Cena  

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.  

Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca 

z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie przez 

Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia 

faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1   Normy  

  

PN-90/B-01421 
PN-B-10405:1999    
 

Ciepłownictwo. Terminologia 

Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Robót związanych z przejściem sieci cieplnej w rejonie istniejącego uzbrojenia terenu: istniejący kanał 

sanitarny, istniejący kanał deszczowy, gazociąg, istniejący kabel telefoniczny, kabel 

telekomunikacyjny.  

1.2.   Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych 

z wykonaniem ciepłociągu w miejscach zbliżeń i krzyżowania się z istniejącym uzbrojeniem. 

W zakres tych Robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 

- montaż rur ochronnych (osłonowych) 

- dwudzielnych, 

- roboty izolacyjne, 

- uszczelnienie końców rury ochronnej, 

- kontrola jakości. 

1.4.           Określenia podstawowe 

1.4.1. Przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji 

1.4.2.  Kable energetyczne –  podziemne kablowe instalacje elektryczne 
1.4.3.  Kable telekomunikacyjne –  podziemne kablowe instalacje teletechniczne 
1.4.4.  Kanalizacja sanitarna –  instalacja podziemna do odprowadzania ścieków 
1.4.5.  Kanalizacja deszczowa – instalacja podziemna do odprowadzania wód opadowych 
1.4.6. Gazociąg – instalacja podziemna do przesyłu gazu 

1.4.7. Skrzy żowania – miejsce przecięcia się rzutu poziomego sieci cieplnej 

                                      i istniejącego uzbrojenia 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -S-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
 
 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
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 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST S.00.00.00. 

“Wymagania ogólne” pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest: 

-  dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST, 

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów  przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.2.  Beton 
2.2.1. Beton B-15 powinien odpowiadać wymaganiom PN-86/B-03264 

2.2.2. Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 

2.3. Rury osłonowe 

2.3.1. Rury PCV dwudzielne AROTA o średnicy 110 mm i 160 mm 

2.3.2. Rury stalowe o średnicy 200 mm 

2.4. Kruszywo  

Piasek wg PN-B-11113 

2.5. Składowanie materiałów  

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków                  w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

sanitarnych i opadowych. Warunki składowania materiałów winny być zgodne ze ST S.04.01.01. 

 

2.6. Odbiór materiałów na budowie  

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

• Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

[1] Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad  lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez  

Inspektora Nadzoru. 

 

3.       SPRZĘT 

12.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 3 

3.2. Sprzęt do wykonania robót:  

żuraw budowlany samochodowy 

maszyna do wierceń poziomych 

sprzęt do zagęszczania gruntu, 

samochód skrzyniowy  
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 samochód samowyładowawczy 

 
4.        TRANSPORT 

4.6. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania podano w ST S.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów, przestrzegając warunków określonych przez 

producenta. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie 

przewidzianym w kontrakcie. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed  

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST –S.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.5  

 

5.3. Roboty ziemne  
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego Roboty ziemne należy wykonywać sposobem 

ręcznym, zgodnie ST- S.02.01.01. i Dokumentacją Projektową. 

 

5.4. Roboty monta żowe  

     Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z projektowaną siecią cieplną lub przebiegające w jej 

sąsiedztwie w odległościach mniejszych od normatywnych należy zabezpieczyć w sposób określony w 

Dokumentacji Projektowej, w podanych tam rodzajach rur ochronnych, o średnicach dostosowanych 

do średnic istniejącego uzbrojenia pod nadzorem użytkownika. Końce rur ochronnych wyprowadzić 

poza zewnętrzny obrys istniejącego uzbrojenia, na odległość podaną w Dokumentacji. Każde 

skrzyżowanie i zbliżenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez właścicieli odnośnych instalacji. 

 

5.4.1. Skrzy żowania z kablem telekomunikacyjnym  

Istniejący kabel telekomunikacyjny i tv należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną typu 

AROTA o średnicy 110  mm długości 3,0 m, zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.4.2. Skrzy żowania z  kablami energetycznymi . 

W miejscach  kolizji  roboty  prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu. 
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 Na istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne  dwudzielne typu AROTA o 

średnicy 110 mm i 160 mm długości  3,0 m,  zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.4. Skrzy żowania z  gazoci ągami . 

W miejscach  kolizji  roboty  prowadzić po uzgodnieniu z Rozdzielnią Gazu i ich nadzorem. W 

miejscach skrzyżowania projektowanej sieci cieplnej z istniejącymi gazociągami należy na istniejącym 

gazociągu założyć rury ochronne stalowe długości 3,0 m. Średnica rur ochronnych, długości oraz 

miejsca, w których należy założyć rury osłonowe pokazano na profilach podłużnych oraz w projekcie 

zagospodarowania terenu. Minimalna pionowa odległość pomiędzy zewnętrzną ścianą rury ochronnej, 

a zewnętrzną ścianą gazociągu musi wynosić 0,15 m. 

5.4.4. Skrzy żowania z wodoci ągiem  

Skrzyżowanie z istniejącymi wodociągami wykonać przy wcześniejszej ich lokalizacji celem uniknięcia 

kolizji, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.4.5. Skrzy żowania z  kanałami kanalizacji sanitarnej i deszczo wej.  

Skrzyżowanie z istniejącymi przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonać przy 

wcześniejszej ich lokalizacji celem uniknięcia kolizji, zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.5. Przywrócenie do stanu pierwotnego  

Po wykonaniu ciepłociągu zasypanie wykopów należy rozpocząć po pozytywnym wyniku próby 

szczelności i Roboty wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST –S.02.01.01 

 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST –S.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt.6.  

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do Robót  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonywać badania materiałów do 

betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne oraz zgłosić nadzór 

do użytkowania uzbrojenia podziemnego. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót  

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 

Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować zgodność z Dokumentacją Projektową 

(materiał, spadki, izolacja, zasypka) 

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
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 sprawdzenie rzędnych posadowienia, 

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża, 

sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową wykonanych wypełnień, 

sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów i podłoża, 

badanie wskaźników zagęszczania poszczególnych warstw zasypu, 

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż  5 cm, 

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 do  5 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

   Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-S.00.00.00.”Wymagania ogólne “ pkt.7 

Jednostki obmiarów należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST –S.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.8 Roboty uznaje 

się  za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową , ST i wymaganiami  Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6.2.3. dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

   Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– rury osłonowe przed zasypaniem wykopów i przywrócenia stanu pierwotnego. 

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

8.3. Odbiór techniczny ko ńcowy  

   Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu wodociągowego po zakończeniu budowy (łącznie z 

odcinkami przejść przez przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji i będzie dokonany zgodnie 

z ST –S.03.01.01  pkt 8.3. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia podano w ST-S.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

 


